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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent :

Réaménagement de locaux tertiaires

Lieu(x) d’exécution : 24680 GARDONNE

Réalisations de prestations similaires :

Les prestations pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure adaptée Article 30-1.72 |Article 30-1.72 du Décret
n22016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par I'attributaire de ce présent marché.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du
présent marché.

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en 8 lots :

Lot Désignation

Lot 00 | Généralités

Lot 01 |Gros ceuvre - Enduit - VRD

Lot 02 | Charpente couverture - Etanchéité

Lot 03 | Menuiseries extérieures — Serrurerie

Lot 04 | Platrerie - Menuiseries intérieures — Faux plafond

Lot 05 | Carrelage - Faiences

Lot 06 | Peinture — Sols souples

Lot 07 | Courants Forts — Courants Faibles — SSI

Lot 08 |Plomberie — Sanitaire — Chauffage - Ventilation
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1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
SCAPA — Architectes Associés
2 ZA Vallade Nord — 24100 BERGERAC
Tel 05 53 63 36 36 — email scapa@scapa.archi
Le maitre d’ceuvre est : M. CAUTY

La mission du maitre d’ceuvre est Mission de base .

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
la maitrise d’ceuvre

1.4 - Controle technique

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :
SOCOTEC 24
Monsieur Ludovic CHADUTEAU
35 rue du Général Morand — 24000 PERIGUEUX
Tel 0553 45 65 50 — email : ludovic.chaduteau@socotec.com

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au controleur technique sont les suivantes :

Code Libellé

LE Solidité des existants
Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Attestation de fin de travaux

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et
protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par

M Lafon
18 rue de la commanderie
BP1
33220 PINEUILH

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement

au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant |'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I"administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-
dessus. Elle nouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Pieces constitutives

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

e |’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

e Le calendrier détaillé d’exécution, visé a I'article 6 du C.C.A.P.

e Le Rapport Initial de Contréle Technique

e Le plan général de coordination sécurité

e |’étude géotechnique — G2 AVP

e Le cahier des clauses techniques particulieéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009

e Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales

e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'’économie, des finances et de la
privatisation

e La décomposition du prix global et forfaitaire

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de

parfait achévement.

e entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.
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3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
juin 2018 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont fermes et non révisables

3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour l'application de l'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront
retenues :

Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou
elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires
déterminé :

e Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne

e Nettoyage des voiries et accés. Ce nettoyage sera fait la veille du rendez-vous de chantier.
Un nettoyage complémentaire pourra au besoin étre réalisé soit a la demande de la
Maitrise d’ceuvre soit de la Maitrise d’Ouvrage.

e Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone

e Chauffage du chantier

e Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable

e Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert;
les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’un lot
déterminé ;
la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata ou le titulaire du lot principal (s'il a été
désigné dans le présent document) procéde au réglement des dépenses correspondantes, mais il
peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition
des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d’un
différend qui se serait élevé entre eux.

Si du marché relatif a un lot, autre que celui ou ceux des titulaires affectés a la garde du
chantier, est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G.-Travaux; la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant devra étre
assurée par le(s) titulaire(s) du lot Gros CEuvre et ce jusqu’a la désignation d’un nouveau titulaire.

Le(s) titulaire(s) du lot Gros (Euvre n’auront pas la charge des dépenses justifiées entrainés par
cette garde.
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Article 4 : Clauses de financement et de sireté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a
la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I'avance est égale a 5,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie
a premiere demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle
et solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...)
que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I'article 135 du
Décret n22016-360 du 25 mars 2016.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réeglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les

mentions légales, les indications suivantes :

e le nom ou la raison sociale du créancier ;

e |e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e |e numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du contrat;

e la désignation de I'organisme débiteur

e le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e [état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

e |e montant hors taxe des travaux exécutés ;

e le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

e le montant, éventuel des primes ;

e le remboursement des débours incombant au maitre de |'ouvrage dont I'entrepreneur a
fait 'avance, le cas échéant ;

e les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e |e montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier) ;

e |a date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

¢ |a mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I’article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de
la micro-entreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :
SCAPA ARHITECTES ASSOCIES
2 ZA Vallade Nord — 24100 BERGERAC

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de huit points de pourcentage.

5.2 - Approvisionnements

Sans objet.

5.3 - Tranches optionnelles

Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article
134 du Décret n22016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions

de créances;

e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou
la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

¢ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli
a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la
mention «Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec
un bien immobilier.

¢ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné
au troisieme paragraphe.

¢ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

¢ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :

¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations;
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¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a l'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des travaux
est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel
d’exécution) par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC)
aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ
du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant |'expiration de la
période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de
service prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et s’applique a compter de la date
probable de départ du délai d’exécution de chaque lot.

D) Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble

des lots fixé a I'acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié€ comme il est indiqué au D), est
notifié par ordre de service a tous les titulaires.
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6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée

indiquée :

Nature du phénoméne

Intensité limite et Durée

Pluie 20 mm entre 7h et 18h

Gel -29Crelevé a 10h

Vent Au sol, 60km/h pendant plus de 2 heures entre 7h et 18h
Neige Chute pendant plus de 4 heures ou tapis de plus de 2 cm

d’épaisseur a 7h

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique
de : Bergerac

L’entrepreneur devra justifier, en plus de I'intensité des phénomeénes, que ces intempéries ont
véritablement causé un arrét de travail sur le chantier.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliére
de 250,00 Euros pendant 30 jours, puis 450,00 Euros au-dela

Des retenues journalieres provisoires pourront étre effectuées pour chacune des phases :

- Du simple fait de la constatation d’un retard par le Maitre d’ceuvre, notifiée par la diffusion
du compte-rendu de chantier, I'Entrepreneur encourt la retenue journaliére provisoire indiquée
ci-dessus.

- Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette
derniere, si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
- I'Entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a
son lot, défini par le Calendrier Détaillé d’Exécution.
- 'Entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 Euros par absence.

En cas de retard dans la remise des plans d’exécutions par le titulaire, une pénalité de 150,00
Euros par jours de retard sera appliquée.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir

adjudicateur applique une pénalité correspondant a 5 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiéere de travail dissimulé.
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Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage avant tout commencement des travaux par le(s) titulaire(s) des lots concernées par
les ouvrages a implanter.

Le colt du piguetage est compris dans les prix du marché.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 30 jours, comprise dans le délai
d’exécution du marché. Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les
conditions énoncées a I'article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa
du maitre d’ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est
prévu par la section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer
les opérations suivantes :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n2 94-

1159 du 26.12.94 modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché
sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
reglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e leP.PS.PS.;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de 'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal.
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D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs acces a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 Euros, sans mise en demeure
préalable, en cas de non respect des délais fixés par I'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I’ensemble des documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de
détail, au visa du maftre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du
C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent étre visés par le
controleur technique mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

Aucune stipulation particuliére.

Article 12 : Dispositions particulieres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou |’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Page 15 sur 18 C.CAP.



Réaménagement de locaux tertiaires a Gardonne

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport,
au stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliére.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I'article 40 du C.C.A.G.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme
article.

Il est demandé 3 exemplaires papiers et 2 CD avec le visa du B et pour les lots concernés

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.l.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
ou les titulaires, une pénalité égale a 500,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les

sommes dues au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du lot Gros
(Euvrede la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous
les lots considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.
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Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particuliéres

Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier
gu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des travaux.

lls auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4
et 1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48
et 51 de 'Ordonnance n22015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 51-1ll du Décret
n22016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une
autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais.

Article 17 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L'article 6.1 déroge a I'article 19.1.1 du C.C.A.G. Travaux

L'article 6.3 déroge a I'article 20.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 9.1 déroge a I’article 19.1.1 du C.C.A.G Travaux
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L'article 9.2 déroge a I'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 13.1 déroge a I'article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux

Dressé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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