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00- 01 - DESIGNATION SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER ET INTERVENANTS

Les prestations & réaliser au titre du présent marché, concernent :

Réaménagement de locaux tertiaires
& GARDONNE

Maitre d’Ouvrage :
Mairie de GARDONNE
Rue de la Mairie
24680 GARDONNE

Maditrise d'CEuvre :

SCAPA — Architectes Associés

2 ZA Vallade Nord — 24100 BERGERAC

Tel 05 53 63 36 36 — email scapa@scapa.archi

Bureau Etudes Fluides :

BET C.ES.T.I.

49 bis rue Lamartine — 24750 ATUR

Tel 05 53 04 45 79 — email : contact@cesti.fr

Bureau Etudes Structure :

BET AXEPLAN Ingénierie

30 rue du Pont Saint-Jean — 24100 BERGERAC
Tel 05 53 57 21 73 — email : be@axeplan.fr

Bureau de Contrdle :

SOCOTEC 24

Monsieur Ludovic CHADUTEAU

35 rue du Général Morand — 24000 PERIGUEUX

Tel 05 53 45 65 50 — emaiil : ludovic.chaduteau@socotec.com

Coordonnateur SPS :

Philippe LAFON

18 rue de la Commanderie — BP1 — 33220 PINEUILH
Tel06 11 08 77 32 — email : lafon.csps@wanadoo.fr

00- 02 - LISTE DES LOTS DE TRAVAUX ET CORPS D’ETAT

Pour cette opération, la liste des lots de travaux et des corps d'état s'établit ainsi :

Lot 00 Généralités

Lot 01 Gros ceuvre - Enduit - VRD

Lot 02 Charpente couverture - Etanchéité

Lot 03 Menuiseries extérieures — Serrurerie

Lot 04 Pl&trerie - Menuiseries intérieures — Faux plafond
Lot 05 Carrelage - Faiences

Lot 06 Peinture — Sols souples

Lot 07 Courants Forts — Courants Faibles — SSI

Lot 08 Plomberie — Sanitaire — Chauffage - Ventilation

CAUTY & LAPARRA - Architectes dplg - Réaménagement de locaux tertiaires
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00- 03 - DEFINITION DU CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) vient préciser I'ensemble des
prestations que l'entrepreneur doit prévoir dans son offre. L'entreprise devra notamment
comprendre dans son offre, sous peine de nullité :

- 'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages,

- la découverte d'erreurs ou d'omissions dans le descriptif établi par le maitre d'ceuvre, celui-
ci devant étre immédiatement informé de ces erreurs ou omissions ; dans tous les cas,
l'entreprise s'engage a effectuer lintégralité des travaux prévus au devis descriptif ou
représentés sur les plans,

- le quantitatif établi par le maitre d'ceuvre est donné & titre indicatif, le controéle des
quantités doit étre réalisé par I'entreprise et réajusté dans la colonne « quantités entreprise »
du DPGF.

Si aucune observation n'est présentée a ce sujet lors de la remise des offres, I'entreprise ne
pourra prétendre G quelque réajustement que ce soit concernant les quantités
effectivement mises en ceuvre.

Toute omission en limite de prestations entre corps d'état sera a la charge de I'entreprise.
Toutes les cbtes portées aux plans sont & vérifier sur place avant commande de fourniture
ou fravaux.

00- 04 - DEFINITION DES LOTS ET CORPS D’ETAT

00- 04.1- LOTS DE TRAVAUX
Les travaux faisant I'objet du présent CCTP sont divisés en "lots de travaux" pouvant donner
lieu chacun & un marché de travaux.
Un méme soumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lofs.
Dans ce cas, I'entreprise est tenue de présenter une offre chiffrée pour chague lot qu'elle
souhaite se voir attribuer, de telle sorte que le jugement des différentes offres ou
propositions recues puisse étre fait pour chaque lot considéré séparément.

00- 05 - DEFINITION DES PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Chaque lot est divisé en deux parties :

- PRESCRIPTIONS GENERALES :

Celles-ci contiennent les dispositions réglementaires, les modes opératoires courants et
l'obligation d'une assurance qui s'‘appliquent généralement a toutes les opérations.

En ce qui concerne la partie réglementaire :

Les références aux différentes normes (NF, EN, UTE, ISO, etc.) incluent, quand elles existent,
les différentes parties de ces normes ;

Les dates indiquées en fin de libellé sont celles de la prise d'effet de la derniére mise a jour
du document.

- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
Celles-ci ont pour réle de définir précisément, & propos de chague ouvrage :

sa nature et celle de ses principaux composants ou accessoires ;

ses particularités de mise en ceuvre ;

ses caractéristiques qualitatives et dimensionnelles ;

sa localisation dans I'ouvrage.

Le C.C.I.P et les plans renseignent les entrepreneurs sur la nature et limportance des
fravaux & réaliser, néanmoins les prévisions et descriptions n'ont pas de caractére limitatif,
les enfrepreneurs devront comme étant compris dans leur prix forfaitaire, sans exception ni
réserve tous les travaux de leurs professions utiles au parfait achévement de l'ouvrage
considéré.

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier D.C.E., non
seulement dans les articles concernant son lot mais également il devra tenir compte des
ouvrages décrits aux chapitres concernant les autres lots, afin d'avoir une parfaite
connaissance de l'ouvrage a bdtir et afin que nulle incidence existe entre les différents
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corps d'états, aucune augmentation des prix du marché ne sera accordée en raison
d'imprévision technique d'une ou plusieurs entreprises.

En cas d'erreur, d'omissions, ou de mangue de concordance entre le présent document et
les plans, le ou les entrepreneurs concernés devront signaler cette anomalie a la remise de
leur offre, au Maitre d'ceuvre et au mandataire du Maitre d'Ouvrage, tout manguement &
cette régle entrainera automatiqguement la mise en cause de la responsabilité de
I'entrepreneur concerné par cette anomalie.

Les entrepreneurs devront suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient étre mal ou imparfaitement indiqués en cas de doute, ils se référeront
immédiatement au Maitre d'CEuvre.

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais prétendre que des erreurs ou
omissions aux plans et C.C.T.P puissent les dispenser d'exécuter tous les fravaux qui
incombent & leurs professions, ou justifier une demande de supplément sur les prix
forfaitaires du marché.

‘ 00- 06 - TRANCHES DE TRAVAUX

Sans objet

‘ 00- 07 - CALENDRIER DES TRAVAUX

La durée d'intervention pour I'exécution de ce projet est fixée dans I'acte d'engagement.
Un calendrier enveloppe est joint au Dossier de Consultation des Enfreprises.

Ce calendrier enveloppe prévisionnel est donné a fitre indicatif et ne pourra étre pris
comme référence ultérieure car seul le planning définitif d'exécution, qui sera établi aprés
diffusion des ordres de services de démarrage des travaux et signé par les entreprises, sera
considéré comme contractuel.

Il n'y aura pas de périodes neutralisées pour cause de congés ou de fermeture des
entreprises. Les entreprises retenues ne pourront élever aucune réclamation sur ce point.

Il appartient & chagque entrepreneur

e de gérerles éventuels arréts de travail de ses salariés en effectuant des rotations
internes.

e de gérer ses commandes et livraisons, aucun retard ne sera accepté pour les
approvisionnements en matiére premiére pour cause de fermeture ou congés de
fournisseurs de chaque entreprise.

Les seules prolongations de délais acceptées sont celles imposées par des modifications de
programme en provenance du Maitre d'Ouvrage (s'il y a lieu) et par lui acceptées.

Ce document deviendra contractuel et servira de base d I'application de pénalités en cas
de retards.

00- 08 - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES — REGLES DE L' ART

Les fravaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et & la réglementation
francaise telle gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
l'offre.

En particulier, les fravaux seront conformes aux prescriptions fechniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier
des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etfc.

00- 09 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant
le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc.

Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiene et de sécurité seront conformes
aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur.

CAUTY & LAPARRA - Architectes dplg - Réaménagement de locaux tertiaires
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Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront
rigoureusement respectées. Tous les fravaux nécessaires au respect des spécifications
concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans I'offre de I'entreprise.

00-10- INSTALLATION DE CHANTIER — REPARTITION DES DEPENSES - OBLIGATIONS

L'entreprise se reportera aux prescriptions définies dans le PGC établi par le coordonnateur
de sécurité.

00-10.1- ACCES AU CHANTIER
A la charge du gros ceuvre
L'acces chantier se fera par la place
L'entreprise de gros ceuvre devra mettre en place les signalisations :
- « acces chantier »
- ainsi que celles prévues pour les tiers « attention danger - sortie de chantier ».

00- 10.2- INSTALLATION DE CHANTIER

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entreprise de gros ceuvre soumettra au
visa du Mdaiitre d'ceuvre et au Coordonnateur sécurité, les plans d'installations de
chantier qui devront préciser dans les différentes phases du chantier la description ci-
apres :

A la charge du gros ceuvre, du début jusqu’d la fin du chantier ( fourniture, mise en
place, enfretien ) :

[1 la fourniture, la mise en place et I'entrefien du panneau de chantier

[ la fourniture, la mise en place et I'entretien des clétures de chanfier y compris
portail et signalisations diverses ( tel que chantier interdit au public etc ... ) suivant

la description des articles 2.6. et 2.7. du PGC. Les clétures devront étre attachées
entre elles a I'aide de fixations et le portail devra étre fermé par cadenas d code.

[ la fourniture, la mise en place et I'entretien ( complet et propre) des
cantonnements en fonction de I'effectif ( bureau, vestiaires, réfectoires).

[ la vérification de I'installation électrique provisoire (par un organisme agréé) au
lancement du chantier puis & chaque modifications.

[ la zone de stockage temporaire des matériaux.

[ un état des lieux préalable aux travaux et remise en état si nécessaire.

[ la fourniture, l'installation et le branchement du compteur électrique de chantier
jusqu'en limite de clbture ( I'entreprise devra prendre d sa charge I'ensemble des frais
liés aux installations nécessaires aux raccordements entre le compteur et le
tfransformateur EDF le plus proche )

[ la fourniture, I'installation et le branchement du compteur eau de chantier
jusqu’en limite de clbture. (L'entreprise devra prendre d sa charge I'ensemble des
frais liés aux installations nécessaires aux raccordements entre le compteur et le
réseau existant)

[ la fourniture, la mise en place, et I'entretien des dispositifs communs de sécurité
(garde-corps provisoires périphériques, protections des trémies par platelages scellés).

A la charge des autres intervenants

[l Chaque entreprise devra posséder sur le chantier un téléphone portable pour
I'appel des premiers secours en cas d’accident.

[ la Mairie mettra a la disposition de I'ensemble des entreprises le sanitaire et les WC
existants derriere la Mairie.

1 La fourniture, la mise en place et I'entretien des armoires électriques ( au nombre
de une tous les 25 ml ) ainsi que toutes les installations nécessaires au chantier suivant
la description de I'article 3.6. du PGC sont a la charge de I'entreprise d'électricité.

CAUTY & LAPARRA - Architectes dplg - Réaménagement de locaux tertiaires
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Le céble d’'alimentation (protégé par gaine PVC rouge ) partant du compteur de
chantier et alimentant toutes les installations nécessaires au chantier (cantonnement,
coffrets, moyens de levage, etfc..) suivant la description de I'article

3.6. du PGC est d la charge de I'entreprise d'électricité.

[1 A partir du compteur de chantier, mis en place par le gros ceuvre, le lot plomberie
aura d sa charge la fourniture, la mise en place et I'entretien d'un robinet de puisage
en prenant soin d’enterrer le tuyau d'alimentation afin d'éviter le risque de gel.

[ iln'est pas prévu de benne a gravats collective, I'évacuation sera journaliere et
par entreprise. Nota : dans le cas de non-respect concernant I'évacuation journaliere
(afin de ne pas avoir un chantier en mauvais ordre de fonctionnement ) une benne a
gravats sera mise en place au frais des entreprises défaillantes. Il sera exigé la
fourniture d'un PV attestant que les déchets ont été traités.

[ Etant donné I'environnement chaque entreprise devra assurer
I'approvisionnement des matériaux a I'avancement des travaux. Cependant pour les
approvisionnement volumineux une zone temporaire cléturée sera prévue.

[ la mise en place des engins de levage sera propre d chague entreprise.

Nota :
Toutes les consommations quelles qu'elles soient seront prévues au Compte Prorata
(exemple : chauffage, eau, électricité, nettoyage des cantonnements en cas de
carence de la part des enfreprises utilisatrices )
Concernant les consommations de chauffage, eau, électricité, ainsi que le nettoyage
des cantonnements en cas de carence de la part d'un intervenant, I'ensemble des
entreprises devra participer financierement au Compte Prorata.

De plus, toutes les installations décrites & I'article 2.8 devront étre mises en place dés
la phase de préparation du chantier ( avant I'intervention d’'une entreprise ) et ne
devront étre retirées qu'a la réception des travaux.

00- 10.3- CLOTURE DE CHANTIER

A la charge du lot Gros ceuvre
Il sera prévu une clbéture hermétique bardée de type : Galva de 2ml de haut sur plots béton
afin de rendre le chantier clos et indépendant vis & vis de I'extérieur et afin de sécuriser les
zones de fravaux.
L'entreprise aura a sa charge le remplacement de la cléture de chantier dés qu'une
dégradation sera constatée.
Y compris portail sur lequel sera affiché :

aftention danger — sortie de chantier

acces interdit & toutes personnes étrangéres au chantier

acces chantier

Y compris signalisations diverses :
signalisation routiere : d'approche, de position, de fin de prescription
signalisation pour protection des passants : par panneaux indiquant un autre itinéraire.

00- 10.4- OBLIGATIONS LIEES AUX TRAVAUX

A l'intérieur des zones en chantier les entreprises devront prévoir :

Rangement chaque soir du matériel portatif de chantier.

Arrimer les échelles, escabeaux et les échafaudages.

Ne laisser aucun matériau ou matériel susceptible de blesser .
Enlevement des cartons et emballage chaque soir jusqu'aux bennes,
Enlevement des gravats de construction chaque soir.

Nettoyage par balayage des sols chaque soir.

Fermeture chaque soir de l'acceés a l'intérieur de la zone chantier
Fermeture chaque soir des acces au chantier

CAUTY & LAPARRA - Architectes dplg - Réaménagement de locaux tertiaires
BET AXEPLAN - BET CESTI - PRO-DCE -mai 2018



17/588 — COMMUNE DE G ARDONNE LOT 00 - GENERALITES - 8 / 11

e Inferdiction de stockage sur les toitures terrasses.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon
état de ses matériels jusqu’'a réception des ouvrages. Il aura a sa charge tous les frais de
manutention éventuellement nécessaires.

00- 11 - BILAN THERMIQUE ET CONFORMITE RT 2012

Toutes les valeurs données concernant l'isolation représentent des valeurs minima (sauf
indication conftraire).

Les isolants auront impérativement une certification ACERMI

Les vitrages une certification CEKAL

Tous les avis tfechniques (CSTB) et certificats (ACERME, CTBA) devront étre fournis au bureau
d'études pour accord sur les produits proposés par les entreprises AVANT mise en ceuvre

00- 12 - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

En cas de découverte fortuite de monuments, ruines, substructions, mosaiques, éléments de
canalisations antiques, inscriptions et plus généralement d'objets concernant la préhistoire,
I'histoire, I'art, I'archéologie, la numismatique, etc. les stipulations de la loi du 27 septembre
1941, y compris additifs et modifications, seront strictement appliquées.

Le chantier de fouille sera conduit avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la
conservation des éventuelles découvertes. En cas de frouvaille, I' Architecte des B&timents
de France devra étre immédiatement avisé.

00- 13- PLANS D’EXECUTION ET DE RECOLEMENT

00-13.1- PLANS
Les plans devront étre établis en coordination avec les autres lots et suffisamment 16t pour
qu'ils soient examinés et approuvés par la Maitrise d'ceuvre de la réalisation et le Bureau de
Conftréle. Ces plans d'atelier devront d'autre part respecter tres fidelement les cotes du
dossier d'appel d'offres, sauf dérogation écrite de I'Architecte.
Toute erreur ou omission affectant ce dossier devra étre signalée au Maitre d'Ouvrage dans
l'offre initiale, faute de quoi leurs conséquences financiéres éventuelles seront a la charge
exclusive de l'entreprise.

00- 13.2- PLANS DE RESERVATION
Les plans de réservation doivent étre faits sur les fonds de plan béton (sauf pour les lots
menuiseries). lls doivent avoir un numéro, une date, le cartouche de I'entreprise qui les
envoie.
Pour les plans que I'on recoit en informatique les plans doivent aussi étre tracés dans
I'espace papier, comme s'ils étaient imprimés.
Tous les plans de réservation doivent étre envoyés par courrier et informatique d
I' Architecte, a I'entreprise de Gros-CEuvre ainsi qu’'au bureau d'étude structure.
Les plans informatiques sont une aide en vue de la retfranscription et permettent d'étre plus
réactif. Mais ce sont les plans papier qui font foi et qui devront donc étre diffusés aux
intervenants.
Les plans de réservation doivent étre imprimés au 1/50.
Pour les plans de réservations menuiseries intérieures et extérieures, chaque ouverture
concernée doit étre numérotée sur un plan de repérage architecte. Ce numéro étant
ensuite repris dans le carnet de plan et de réservations.

00- 13.3- PLANS DE RECOLEMENT
Aprés exécution de ses travaux :
L'entrepreneur de chaque lot technique devra remettre au Maitre d'Ouvrage un dossier
complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive de fonctionnement des
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équipements et notice d’entretien. (Dossier papier (nombre d'exemplaires défini au CCAP)
+ un dossier informatique au format PDF et DWG)

00- 14- CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure
qualité dans l'espece indiquée avec mise en ceuvre dans les regles de I'art, tant au point
de vue technique qu'au point de vue esthétique.

00- 14.1- TROUS SCELLEMENTS ET MENUS OUVRAGES
L'entreprise de maconnerie doit prévoir toutes les incorporations au gros-ceuvre.
Elle réserve, & ses frais, tous les percements, passages pour bdtis, huisserie, dormants,
scellements, etc. pratiqués dans le gros ceuvre pour les ouvrages des lots secondaires.
Les demandes de réservation devront parvenir d l'entreprise de maconnerie pendant la
période de préparation, faute de quoi les tfravaux seront réalisés aprés coup en régie aux
frais de l'entreprise défaillante.
Les entrepreneurs du second oeuvre doivent tous les percements qui leurs seront
nécessaires dans les autres matériaux que ceux constituant le gros-ceuvre.
Chaque enfrepreneur doit tous les raccords, scellements, bouchements, calfeutrements,
joints plastiques ou autres indispensables a un parfait et complet achévement de tous les
fravaux de son lot et ceci dans tous les matériaux.
En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée par le maitre d'osuvre.

00- 14.2- TRAITS DE NIVEAU
L'entreprise de gros-ceuvre a la charge et la responsabilité des traits de niveau et de la
borne repére jusqu'd l'achévement de 'ouvrage.

00- 14.3- ECHANTILLONS
Avant toute commande, les entrepreneurs devront soumettre & l'agrément de 'architecte
les échantillons des matériaux et matériels qu'ils comptent utiliser conformément au devis
descriptif.

00- 14.4- PRECHAUFFAGE
Les entrepreneurs doivent prévoir dans leur prix les frais nécessaires pour assurer le
préchauffage des locaux, notamment pour les travaux de menuiseries intérieures, faux-
plafonds, peinture et revétements de sols.
Les moyens proposés devront respecter les normes de sécurité et étre conformes a la
réglementation en vigueur.

00- 14.5- ECHANTILLONS
Obligation est faite & I'entrepreneur de présenter ou exécuter, selon le cas, les différents
échantillons ou fabrications, dans les délais qui seront fixés dés la signature du marché, et
qui resteront visibles et a la disposition du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pendant
la durée du chantier, dans un local sur le chantier.

00- 14.6- MARQUES ET MODELES
Les descriptions d'ouvrages faisant référence a des marques et modeles, le font pour
simplifier la description de ces ouvrages et donner un niveau de qualité. Les entreprises
peuvent présenter des fournitures techniquement et architecturalement équivalentes.

00- 14.7- EQUIPEMENTS ET MATERIAUX
Les entreprises devront étre agréées par les fabricants pour la pose et I'installation des
équipements et matériaux.
Elles devront prévoir dans leurs prestations la formation pour le fonctionnement, la
maintenance et I'entretien avec le soutien des fournisseurs concernés.
Les fiches d'entretien des sols seront remises au Maitre d'Ouvrage.

00- 15- CONTROLE INTERNE

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le
contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux
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- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, lI'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécanigues sont
convenablement protégées ;

- au niveau de linterface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps
d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles
internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux
regles de I'Art ;

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U et les regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les
pieces écrites.

00- 16 - PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection
jusqu'a la réception. Il doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou
de détournement. De plus, pendant I'exécution de ses propres travau, il doit prendre les
précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages
des autres entrepreneurs.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de
I'entrepreneur responsable, d charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Si l'auteur des dégradations ne peut étre identifié, la remise en état sera & la charge du
compte prorata.

Ces réparations ou remises en état, quoique étant exécutées pendant le délai contractuel,
n'entraineront pas d'augmentation de ce délai.

00- 17 - NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

00- 17.1- AU COURS DES TRAVAUX,
Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant.
Il doit le netftoyage parfait des locaux dans lesquels il fravaille ou qu'il emprunte pour
I'exécution de ses travaux.

La gestion des gravois sera faite selon prescriptions du Plan Général de Coordination.

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le platrier aux entreprises du second oeuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement
balayés.

Chaque Entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours immédiatement apres
exécution de ses fravaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a
I'enlévement de ses gravois dans les bennes prévues a cet effet et au balayage des sols.
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils
devront toujours étre sortis soit par goulotte soit en sacs ou par seau.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et
chaqgue Entrepreneur devra prendre ses dispositions & ce sujet.

00- 17.2- NETTOYAGE FINAL
Les nettoyages pour la réalisation des Opérations Préalables d la Réception ainsi que celui
pour mise a disposition de la Maitrise d'Ouvrage sont décrits et prévus au lot peinture.
Cette prestation n'inclus pas I'enlévement des gravois des divers intervenants
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00- 18- GARANTIES ANNUELLES, BIENNALES ET/ OU DECENNALES

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais,
de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant
cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation
normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an,
et dans les mémes condifions que lors des travaux inifiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du
Code Civil.

00-19- ORGANISATION DE CHANTIER / SECURITE

L'entreprise devra impérativement prendre connaissance de I'ensemble des CCTP de tous
les lots ainsi que du P.G.C. et intégrer les demandes concernant la mise en sécurité de
chaque intervention.

Pour tout ce qui concerne l'installation de chantier, la gestion du compte prorata, la
sécurité et la propreté du chantier se sont les documents du coordonnateur SPS qui
prévaudront.
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