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PRESCRIPTIONS GENERALES

] - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les fravaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et & la réglementation
francaise telle gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescripfions techniques contenues
dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers
des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges,
cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions.

1.1 - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Code de la Santé publique
Code du Travail
Code de la Construction et de I'Habitation
Arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction

1.2 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
Documents Techniques Unifiés applicables aux tfravaux de ce corps d'état
DTU 31.1 (NF P 21-203) : Charpente et escaliers en bois (aoGt 2002)
DTU 31.2 (NF P 21-204) : Construction de maisons et batiments & ossature en bois (janvier
2011)
DTU 31.3 (NF P 21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou
goussets (janvier 2012)
DTU 40.41 (NF P 34-211) : couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles
en zinc (septembre 2004)
DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
DTU 43.4 (NF P 84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois
avec revétements d'étanchéité (octobre 2008)
DTU 51.3 (NF P63-203) : Travaux de batiment - Planchers en bois ou en panneaux & base de
bois (novembre 2004)

1.3 - NORMES
Normes francaises et européennes applicables aux travaux de ce corps d'état
- NF EN 988 de Décembre 1996 : "Zinc et dlliages de zinc - spécifications pour produits
laminés plats pour le batiment"
- NFB 52.001 de Mars 1987 : Régles d' utilisation du bois dans les constructions
- NF A 35. 503 : Produits sidérurgiques. Aciers de construction d'usage général.
- NF A 36. 322 : Produits sidérurgiques. Téles minces en feuilles et en bobines laminées a froid,
en acier non allié pour pliage et emboutissage a froid
- NF A 50. 451 et NFA 50. 506 relatives aux profilés aluminium formés & partir de laminés
- NF P 24. 351 : Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux d
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface

1.4 - REGLES DE CALCUL
Actions de la neige sur les constructions (avril 2000)
Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (avril 2000)

1.5 - GUIDES TECHNIQUES
Recommandation de la CNAMTS R 372 modifiée - Conduite en sécurité des engins de
chantier (Moniteur du 25 février 2000)
Recommandation de la CNAMTS R 383 modifiée - Conduite des grues mobiles (Moniteur du
3 novembre 2000)
Recommandation de la CNAMTS R 386 modifiée - Plate-forme élévatrices mobiles de
personnes (Moniteur du 28 janvier 2000)
Recommandation de la CNAMTS R 390 - Utilisation de grues auxiliaires de chargement de
véhicules (Moniteur du 8 juin 2001)
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Recommandation de la CNAMTS R 407 - Sécurité lors des interventions sur machines,
appareils ou installations (Moniteur du 13 ao0t 2004)

Recommandation de la CNAMTS R 408 - Prévention des risques liés au montage, d
l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (Moniteur du 10 juin 2004)
Recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets
de chantiers du b&timent

2 - CALCULS ET PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties de
la charpente ; il les soumettra a I'approbation du maitre d'oeuvre et ne pourra commencer
l'exécution des travaux qu'aprés accord de celui-ci. Les plans seront accompagnés de
notes ou apparaitront I'évaluation des charges permanentes et des surcharges, le calcul
des différentes pieces et leur descriptif.

Il est rappelé que les ouvrages de charpente ne peuvent étre posés a une distance
inférieure & 16 cm de la face intérieure des conduits de fumée.

3 - ISOLATION THERMIQUE

L'isolant devra obligatoirement avoir fait 'objet d'un Avis Technique et étre accepté par la
Commission Technique des Assurances. Sa mise en ceuvre sera conforme au Cahier des
Charges joint a I'Avis Technique et les dispositions faisant I'objet de réserves de la
Commission Technique des Assurances seront exclues.

L'épaisseur sera définie en fonction du coefficient R permettant de satisfaire & la
réglementation.(Cf. note thermique)

4 - EVACUATION DE L'EAU PLUVIALE PENDANT LA DUREE DU CHANTIER

L'entrepreneur du présent corps d'état aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les
dispositifs (gargouilles, descentes provisoires, etc.), nécessaires a I'évacuation de l'eau
pluviale hors des batiments et ce jusqu'au raccordement définitif. En cas de fuites pendant
la durée des travaux, I'entrepreneur devra les réparations et la remise en état compléte des
parties éventuellement dégradées, quel gu'en soit le corps d'état.

Les descentes se trouvant a I'intérieur du batiment sont & la charge du présent lot.

5 - QUALITE DES MATERIAUX

5.1 - QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE
Les caractéristiques physiques des bois sont définies dans les normes NF B 52-001 et 51-001
Les bois de charpente seront sains ; ils ne devront pas avoir de noeuds vicieux, de noceuds
pourris ou mauvais noeuds. lls ne devront présenter aucune frace de gélivure, roulure,
cadranure, fente et fracture d'abattage ou gercure. Il sera admis de |égéres fentes a la
condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Les bois de charpente
seront exempts de piqlres ou gros trous de vers. lls ne devront pas présenter de trace de
pourriture. lls ne devront contenir aucun corps étranger.
Les bois de charpente seront mis en ceuvre a I'état de "bois sec a I'air’, avec un degré
d'humidité compris entre 13 et 17%. Les bois en attente d'utilisation seront posés sur cales en
bois neuf, a l'abri des intempéries, avec circulation d'air pour limiter les déformations
ultérieures.
Tous les matériaux jugés non conformes aux prescriptions ci-dessus seront refusés, les
conséqguences de ce refus étant d la charge de I'entrepreneur concerné.

5.2 - QUALITE DES PANNEAUX D’ AGGLOMERES DE BOIS
Les panneaux agglomérés devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir
subi un traitement hydrofuge et fongicide pour pose en extérieur.
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5.3 - QUALITE DES PANNEAUX DE CONTREPLAQUE
Les panneaux contreplagqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et
seront de classe | & lll suivant l'utilisation.
Les contreplaqués seront a collage hydrofuge.

5.4 - PIECES METALLIQUES
Les pieces métalliques servant a la fixation ou a I'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables,
seront dégraissées, décalaminées et protégées une couche de chromate de zinc.

5.5 - CONNECTEURS, VIS BOULONS ET CLOUS
Les ouvrages exposés a I'numidité auront des vis en acier galvanisé ou en cuivre.
Les pointes seront des pointes torsadées en acier galvanisé de premiéere qualité, pour toutes
fixations bois sur bois. Les pointes directement soumises aux intempéries (fixation des
planches de rives) seront en acier cadmié.
Les boulons employés pour I'assemblage des bois seront & téte et écrou carré, munis de
rondelles.

6 - EXECUTION DES CHARPENTES

Les ouvrages de charpente seront solidement batis et assemblés, serrés aux alignements et
niveaux demandés et rigidement montés. Les clouages ou autres assemblages seront
exécutés avec des clous ou autres attaches de grandes dimensions. Les trous pour cheville
seront remplis sans aucun jeu.

6.1 - PROTECTION DES CHARPENTES
Avant mise en place, il sera procédé a limprégnation, avec une solution fongicide et
insecticide efficace (produit I.F.H. & Label CTB-F), de tous les bois de charpente, y compris
les faces d'ouvrages reposant sur des maconneries ou du béton et les abouts de pieces
placés dans I'épaisseur des murs et planchers.
Une deuxiéme couche sera appliquée apres la mise en ceuvre.

7 - MISE EN CEUVRE

7.1 - TOLERANCES DE MISE EN CEUVRE
Les tolérances de mise en ceuvre seront les suivantes :
- Sur implantation (aprés exécution)= 10mm
- Sur équarrissage=+ 3mm
- Sur longueur :
. Jusqu'd 6m=z 8mm
. Au-deld de 6m== 10mm
- Sur dimensions (ouvrage terminé)=+ 20mm
- Sur cotes de niveau=t 5mm
- Ecart maximal d'épaisseur entre piece assemblée : + 2 mm

7.2 - MISE EN CEUVRE DES CHARPENTES INDUSTRIALISEES
Les fermettes seront stockées verticalement sur des supports de niveau, protégées des
intfempéries, et avec circulation d'air. La pose des ouvrages de charpente ne pourra
s'effectuer qu'aprés le séchage des maconneries et des plétres.
Le contreventement de la charpente sera assuré de telle sorte qu'il équilibre les efforts
d'entrainement dus au vent. Sila facade n'est pas apte d reprendre entierement ces efforts
horizontaux, un contreventement sera disposé dans le plan des entraits. Une lisse droite (bois
de 38-100 mm) sera également prévue dans ce plan au niveau de chague assemblage.
Dans le cas de couverture sur liteaux et pignons non stables (fermette avec bardage) un
dispositif de contre-flambage des arbalétriers sera prévu.
Les fermettes prendront toujours appui au niveau d'un assemblage ou d'une jambette. Cet
appui sera fixé sur une sabliére filante ou ancrée directement & la structure porteuse par
chevilles ou fers en attente (les clous de pisto-scellement sont interdits).
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Dans le cas de trémie (pour passage de cheminée par exemple), il faudra prévoir un
chevétre reposant sur des fermettes doublées et reprenant la ferme coupée. La distance
entre toutes les pieces de charpente et le nu intérieur du conduit de fumées ne sera jamais
inférieur a 16cm.

7.3 - PREPARATION DES BOIS D’'OSSATURE ET DES OSSATURES
La qualité, indigene, des bois devant rester apparents ne sera pas inférieure au 3éme choix
pour les feuillus et les résineux et a la classe C pour le pin maritime.
L'humidité moyenne des pieces d'ossature ne dépassera pas 20% au moment de sa mise en
oceuvre.
Les bois d'ossature seront fraités préventivement avec un produit homologué CTBF
insecticide et fongicide non délavable ou difficilement délavable. Cette regle pourra ne
pas s'appliquer au thuya géant, au séquoia, au chéne, au chéataignier, & l'angélique, &
liroko & condition qu'ils soient purgés d'aubier. Dans le cas de mise en ceuvre de cuivre ou
de zinc en parement, la comptabilité de traitements avec ces matériaux sera vérifiée.
Les coupes seront planes et lorsqu'elles seront droites et devront étre d'équerre, leur
tolérance de longueur de coupe sera £ 0,1cm.
Les pieces pourront étre connectées, contrecollées ou aboutées si elles offrent une
résistance a la rupture égale, au moins, & 2,75 fois la charge normale d'utilisation. Pour ce
qui concerne les pieéces disposées horizontalement les joints d'abouts seront décalés entre
eux de 2,5 fois leur hauteur au moins ou reposeront sur un appui.
Les ossatures en bois massifs seront assemblées par embrévement continu ou par clefs,
tourillons, tiges filetées. L'étanchéité sera effective sur toute la longueur des pieces, grce &
une forme profilée formant goutte d'eau, ou par un joint comprimé.
Les ossatures 4 claire-voie constituées de poteaux, traverses et éventuellement d'écharpes
seront indéformables en plan, soit gréce & leur qualité d'assemblage, soit par I'équerrage
des angles a l'aide de goussets, soit par des écharpes en diagonale, soit par une paroi
solidaire.
Les ossatures croisées seront constituées de plusieurs lits de planches croisées, leur fixation
les rendant indéformables gradce d la fixation des planches entre elles, soit grce d&
l'assemblage des montants et traverses, soit par I'équerrage des angles, soit grce a des
goussets, soit par des écharpes disposées en diagonale, soit par une paroi solidaire.
L'ossature peut étre complétée par des montants et traverses de rives et éventuellement
étre divisée en fractions porteuses juxtaposables.

8 - PLANS D’ATELIER

Les plans devant servir & I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis &
l'architecte et au Bureau de Conftréle pour approbation, celle-ci concernant uniqguement la
conformité ou 'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité
de I'entreprise.

9 - SECURITE DES OUVRIERS

L'entreprise du présent corps d'état fera son affaire des mesures de sécurité d prendre pour
assurer la protection des travailleurs. Le respect des consignes de sécurité est d prendre en
compte et notfamment les prescriptions du coordonnateur SPS.

10 - GARANTIES, ANNUELLES, BIENNALES ET/ OU DECENNALES

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages & la réglementation
nationale en matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais,
de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant
cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation
normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai
d'un an, et dans les mémes conditions que lors des fravaux initiaux.
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Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du
Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

11 - DIVERS ET FINITIONS

11.1 - TRAITEMENT DES AVANT-TOITS
1.a - PLANCHES DE RIVES :
Habillage des extrémités de chevrons :
= Sciage vertical des extrémités de chevrons
=  Fourniture et pose sur chant de planche, section 200x18mm, classe 4
= Clouage aux abouts de chevrons au moyen de pointes galvanisées
=  Compris découpes et toutes sujétions d'exécution
= Nota : cet habillage servira d'appui d la premiere rangée de tuiles romanes, avec
une hauteur de débord égale a la hauteur des liteaux+15mm, pour obtenir une
planéité parfaite du toit

Localisation : les bas de pentes

11.2 - RECONSTRUCTION DE TOITURES
Suite & démolition des ouvrages émergeants en toiture :
Reprise de chevronnage et raccordement de toiture.

Localisation : ancienne cheminée

12 - ZINGUERIE

12.1 - EVACUATION DES EAUX DE PLUIE

1.a - GOUTTIERE PENDANTE DEMI - RONDE

Fourniture et pose de gouttiere pendante, demi-ronde en zinc :
= Pose sur deux crochets galvanisés au métre linéaire sur les planches de rives
= Réglage de pente - minima 5mm/ml - joint de dilatation tous les 12 ml maximum
= Soudures de jonction barrées et renforcées tous les 2m
= Toutes pieces de raccordement, joints, besaces de dilatation, etc.
= Raccord aux chutes d'eaux pluviales.

Localisation : les bas de pente de chaque couverture en tuile

1.b - DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
Fourniture et pose de descentes d'eau pluviale en zinc :
= Descente en zinc d'épaisseur 0,65mm
= Naissances largement dimensionnées pour permettre I'écoulement des eaux en
provenance de la noue
= Deux bagues et un collier galvanisé tous les deux metres
= Toutes pieces de raccordement, coudes, culottes, etc. et coudes brise-jet en
pied de chutes.

Localisation : une descente par versant

13 - OUVRAGES EN TOITURE

13.1 - PUIT DE JOUR
Fourniture et mise en ceuvre d'un conduit de lumiére rigide sur tuile :
Le puit de jour sera composé de :
- D'un chassis avec dormant en polyuréthane, raccordement sans plomb intégré vitre
frempée de 4mm
- D'un tube rigide hautement réfléchissant de diametre 35cm
- D'un plafonnier diffuseur avec paroi acrylique et collerette aux contours blancs

Localisation : dans les bureaux 1 et 2
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14 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 1 — CHARPENTE BOIS

14.1 - CHEVRONS
Fourniture et pose de chevrons :
- Fourniture, mise de niveau et scellement, enfraxe suivant I'entraxe existant
- Les sections des éléments feront I'objet d'une note de calcul (& fournir au Bureau de
Conftrole)
- Essence : sapin de pays, catégorie I, hygrométrie 15%
- pente : suivant la pente existante
Débords d'avant toit en chevrons rabotés de type queue de vache.

Suivant I'état de la charpente (voir diagnostique)
Localisation : sur I'ensemble du batiment

15 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 2 - COUVERTURE

15.1 - COUVERTURE TUILE CANAL A CROCHETS
Suivant I'état de la charpente pour la dépose
Tuiles & emboitement en terre cuite de type double canal, elles auront I'aspect suivant :
- les parties visibles de courant seront a fond courbe sur I'intégralité de leur largeur, les fonds
plats ne seront pas admis.
- le galbe de la tuile sera séparé du courant courbe par une aréte longitudinale.
- coloris vieilli.
- nombre de tuiles au m?: 12
- liteaux traités en classe 2
- ventilation des sous faces sections minimales selon DTU 40.2
Ecran sous toiture
Fourniture et pose d'un écran souple de sous toiture.
Il sera classé M1
Selon DTU 40.22 art 2.5. L'Avis Technique précise le mode d'emploi en fonction des
performances de I'écran.
Disposition générales dans le cas de tuiles posées sur liteaux :
L'écran est fixé tendu sur les chevrons et le niveau d'appui des liteaux est relevé par une
contrelatte de 20 mm d’'épaisseur fixée sur la face supérieure.
En égout I'écran devra étre raccordé de fagon & recueillir les eaux de ruissellement &
I'extérieur du batiment (dans la gouttiére ou le chéneau)
Compris les faitages et rives latérales.

Localisation : sur I'ensemble du batiment

16 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 3 — SOLIN

16.1 - SOLIN
Vérification du solin et de la jonction entre I'ouvrage et les mitoyens.
Remplacement des éléments défectueux.
Nettoyage de I'ensemble.

Localisation : Entre projet et mitoyen de la facade arriere
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