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0.CLAUSES GENERALES

0.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant I’objet du présent lot concernent le « GROS-CEUVRE, DEMOLITION,
RAVALEMENT» nécessaire aux travaux f"aménagement de locaux pour la commune de Gardonne

Travaux de mise en conformité de I'accessibilité pour personnes handicapées

Les prestations a fournir et les ouvrages a réaliser sont les suivants :
« Prise en charge du site - Etat des lieux.

- Installations ce chantier.

- Démolitions

« Ouvertures a créer ou modifier

- Terrassements

- tranchée techniques et réseaux EU/EV sous dallages
- Infrastructure :

Reprise en sous ceuvre si nécessaire ,

- Dallage

- Ravalements de facade.

- Divers (seuils, reprise de pierres de taille...).

- Equipements (joints, isolants, antitermite, etc.)

0.2. LISTE DES PLANS DEDIES A CONSULTER
« GO 01 Plan BA

0.3. QUANTITATIF

Chaque entrepreneur remettant une offre devra obligatoirement présenter un détail
quantitatif/estimatif présenté selon le cadre de bordereau joint. Cette piéce ne sera pas contractuelle,
mais servira a la vérification de I'offre, a I'établissement des situations mensuelles et a I'appréciation
des prestations éventuellement modifiées en cours de travaux.

Pour étre prise en considération, I'offre devra obligatoirement respecter les postes du
bordereau (numéros et libellés)

Les entrepreneurs pourront toutefois a leur initiative, ajouter les sous-détails et les postes
complémentaires qu'ils jugeront nécessaires pour expliciter ou compléter leurs offres.

Le cadre de DPGF intégré au dossier de consultation des entreprises indique des
quantités (poste par poste). L’entrepreneur se doit de les vérifier. Soit il les fera siennes, soit il les
modifiera/rectifiera.

En tout état de cause, il ne pourra, au début ou en cours de chantier, présenter des plus-
values pour des éventuelles « erreurs » sur elles.
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0.4. STOCKAGE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, a
I'abri des dégradations et des intempéries et de fagon a ne pas entraver les acces et la circulation.
Leur dispersion en vrac ne sera pas tolérée.

Ce stockage ne pourra dépasser en importance le besoin local et devra étre évacué sur
simple demande s'il constitue une géne a I'avancement du chantier.

Mise en ceuvre :

Les matériaux, les appareils et les équipements seront mis en ceuvre conformément aux
recommandations des fabricants et aux régles de I'art, suivant détails et dimensions indiqués sur les
plans du dossier d'exécution (réalisation de ce dernier a la charge de I’entrepreneur).

0.5. APPROVISIONNEMENTS

L'Entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux nécessaires a
I’exécution des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution

Tout retard dans I'approvisionnement des matériaux ne pourra donner lieu a allongement
de délai sauf dans des cas reconnus comme étant de force majeure.

L'entrepreneur reste responsable de la bonne conservation des matériaux approvisionnés
par lui.

0.6. ORGANISATION DU CHANTIER

PRESCRIPTIONS DIVERSES
Un plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise de gros-ceuvre et soumis au
maitre d'ceuvre. Il indiquera le ou les accés de chantier, les sanitaires, les dépots de matériaux et
installations fixes pour tous les corps d'état, ainsi que le tracé de la cl6ture de chantier.

INSTALLATIONS COMMUNES
Se reporter pour leur définition aux pieéces générales du dossier.

PANNEAU DE CHANTIER

L’entrepreneur fournira et placera au droit de I’entrée principale du chantier a
I’emplacement qui lui sera désigné par I'architecte un panneau de chantier, selon modéle du maitre
d’ouvrage.

PHOTOGRAPHIES DE CHANTIER
Pour mémoire. Sans objet ;

MOYENS DE PREVENTION - SECURITE
D’une maniére générale, il est rappelé que chaque entreprise doit assurer a ses frais,
pendant toute la durée des travaux, I’organisation et le maintien des dispositions de sécurité qu’elle
doit prendre conformément aux textes légaux en vigueur et toutes mesures concernant les
recommandations édictées par I’'O.P.P.B.T.P..

PROTECTION CONTRE LES CHUTES - ACCES :
Des garde-corps provisoires devront étre installés et maintenus pendant toute la durée du
chantier, ainsi que des échelles ou des sapines.

Les moyens de premier secours aux accidentés et aux malades devront étre disponibles
sur le chantier.

L’entreprise de gros-oeuvre :
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« Devra veiller strictement a éviter toute imprudence qui compromettrait la sécurité
publique ou celle des ouvriers ou des personnes accédant au chantier,

 Mettra tout en ceuvre pour assurer une sécurité conforme aux textes en vigueur, et
prendra toutes les précautions nécessaires lors de I’exécution des démolitions,

- Affichera au droit des différents accés a la zone de travaux, bien en vue, un avis
d’interdiction d’acceés aux personnes étrangéres au chantier,

- Appliquera les réglements administratifs en vigueur, notamment les réglements de
police et des Ponts et Chaussées en ce qui concerne I’éclairage et la protection des fouilles sur zone
de circulation, le gardiennage et la signalisation du chantier.

La pose, la fourniture et I’entretien des panneaux de signalisation nécessaires devront
étre effectués aux abords du chantier.

Des précautions spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la
protection efficace des passages. En particulier ’entrepreneur de Gros-CEuvre aura la charge
d’établir tous trottoirs, panneaux, clotures, planchers, auvents, baches et tous autres éléments
tendant a la protection des passants, des visiteurs, et des personnes concourant a I’édification de
'immeuble, contre la chute des matériaux, les projections, les poussiéres, et éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du maitre d’ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a
ce titre, I'entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection
déja prises par lui si elles sont jugées insuffisantes par ce dernier. Dans ce cas il ne pourra
prétendre a aucune indemnité supplémentaire.

DETERIORATIONS
Toute infraction, toute détérioration sera passible d’indemnités a la charge du
responsable. Les frais des réparations nécessaires pourront étre retenus sur situations.

ENTRETIEN DES VOIES ET CIRCULATIONS
Se reporter au PGC (Plan Général de Coordination) qui précise :

- Les prestations a réaliser
- Les entreprises en charge de ces derniéres.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
L’entrepreneur de gros-ceuvre exécutera toutes les démarches administratives
nécessaires a I’établissement de I’emprise du chantier sur le domaine public et se conformera aux
régles en vigueur.

De méme, il se chargera de toutes les demandes auprés des différents concessionnaires :
EDF, GDF, Téléecommunications, Eau.

Il prévoira également dans sa remise de prix, tous les frais a régler pour occupation du
domaine public.

Il se conformera aux indications des arrétés préfectoraux, ordonnances et reglements de
police, lois et décrets en vigueur, exigences des Services Publics, Voirie, Service des Eaux,
d'Assainissement, de I'Electricité, de T.D.F..

Il se mettra en rapport avant tout commencement des travaux avec les services
concernés, les avertira du début et de la fin des travaux et se fera controler en cours de chantier si
nécessaire.

Pour le cas ou il ne satisferait pas a ces obligations, il supporterait intégralement les frais
des mises en conformité exigées par les services intéressés.

0.7. NIVELLEMENT ET IMPLANTATION

PRESTATIONS
Toutes les implantations sont a la charge de I'entreprise de GROS-OEUVRE. Les
implantations principales seront obligatoirement exécutées par un géometre agréé par le maitre
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d’ouvrage (axes du batiment et bornes de nivellement) ; leur maintien en place pendant la période de
construction sera assuré par le titulaire du présent lot.

En cas d'impossibilité de réaliser I'implantation conformément aux plans, et/ou en cas de
contradictions dans les cotes, I'entrepreneur avertira le maitre d'ceuvre. Ce dernier prendra les
décisions nécessaires : compléments d'informations et/ou rectifications d'erreurs.

CONTROLE
L'entreprise de gros-ceuvre devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du maitre
d'ceuvre, les appareils nécessaires a la vérification du positionnement et des dimensions des
ouvrages. Elle devra également fournir la main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des vérifications
demandées.

TRAIT DE NIVEAU
L'entreprise de gros-ceuvre doit la mise en place et I'entretien du trait de niveau dans tous
les locaux sans exception jusqu'a I'exécution des peintures et revétements muraux. En cas de
défaillance ou d'insuffisance, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire intervenir un géometre
agréé au frais de I'entreprise précitée (retenue sur situation).

En cas d'absence du trait de niveau, il appartient aux entreprises qui en ont besoin de le
réclamer faute de quoi toute erreur de niveau pourrait leur étre imputée.

L'entreprise de gros-ceuvre veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui
puisse apparaitre au travers des revétements définitifs des murs et cloisons.

L'entreprise de gros-ceuvre devra le maintien en place de ce trait de niveau et devra le
retracer chaque fois que cela sera nécessaire, sans pouvoir prétendre a une indemnité.

0.8. TROUS-SCELLEMENTS-PERCEMENTS-REBOUCHAGE-
CALFEUTREMENTINCORPORATIONS-

TROUS ET TREMIES A RESERVER
L'entreprise de gros-ceuvre doit réaliser dans les murs, planchers et autres ouvrages en
béton les réservations des ouvertures, trappes, trous et trémies qui lui sont demandées par les
autres corps d'état au plus tard 21 jours avant la réalisation des travaux correspondants.

Le percement dans des ouvrages en béton ou en magconnerie exécutés de percements
non demandés en temps utile par un corps d'état « technique » ou « secondaire » sera effectué soit
par I'entreprise responsable de I'oubli, soit par I'entreprise de gros-ceuvre, dans les deux cas a la
charge de I'entreprise fautive.

Avant toute réalisation de percement « a posteriori », il sera obligatoirement demandé au
B.E.T.« maitre d’ceuvre » d’en vérifier la faisabilité. Le contréle des conclusions de ce dernier sera
effectué par le contréleur technique préalablement a toute exécution qu’elle soit prévue avec ou sans
renforcement. L’étude d’exécution correspondante étant bien évidemment effectuée par le BET de
I’entreprise de gros-ceuvre au frais, bien sar, de la société fautive.

Dans les ouvrages de gros ceuvre (béton armé et maconnerie), les entreprises
procéderont elles-mémes aux percements et rebouchages nécessaires a la réalisation de leurs
travaux lorsque les sections seront inférieures a 10 cm x 10 cm ou 100cm2

FOURREAUX - TAQUETS - DOUILLES - INSERTS DIVERS
a) Tous les fourreaux nécessaires au passage ultérieur de canalisations doivent étre mis
en place dans les coffrages avant coulage du béton.

b) Les trous réservés pour scellements par pattes pourront étre remplacés par des
taquets incorporés au béton.

c) Sur demande des autres entrepreneurs, celui de gros-ceuvre devra incorporer dans les
éléments en béton des taquets, douilles et inserts divers. Ceci sous réserve que les pieces précitées
lui soient fournies en temps voulu avec plan d'implantation. Les entrepreneurs demandeurs
controleront obligatoirement, « avant coulage », le bon positionnement des éléments noyés.

Le présent alinéa concerne bien sir les fixations des garde-corps qui devront étre traitées
de facon particulierement soignée (résistance, durabilité).
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FEUILLURES

Leur réalisation est a la charge de I'entreprise de gros-ceuvre, ainsi que leur dressement
et les reprises éventuelles.

CALFEUTREMENT
Tous les calfeutrements au mortier de ciment (y compris sujétions de coffrage)
nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur de gros-ceuvre.

RESERVATIONS
L’entreprise du lot gros ceuvre aura a sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires
aux autres corps d’état ou les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

o Réservations de trous, trémies et passages divers

o Réservations de feuillures

o Réservations pour décaissés de toutes natures

o Mise en place de scellements, douilles et taquets

o Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques.

La fourniture des fourreaux taquets, etc. sera effectuée par les entreprises intéressées
aux emplacements désignés en commun accord avec I’entreprise de gros ceuvre (rappel).

Les entreprises concernées doivent communiquer leurs besoins a I’entreprise de gros
ceuvre dans les délais impartis, fixés dans le calendrier général des travaux.

Il ne sera réglé a I'’entreprise de Gros-ceuvre aucun supplément pour percements,
raccords ou scellements de quelque nature que ce soit, qu’elle serait tenue d’effectuer, aprés coup,
pour le compte d’entreprises des autres lots, du fait que ces derniéres ne lui auraient pas remis en
temps utile les indications nécessaires.

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités, exécutés apres coup,
seront facturés directement aux entreprises responsables par I’entreprise du lot gros ceuvre.

D’une facon générale, les entreprises « demandeuses » seront réputées responsables de
'implantation exacte de leurs « ouvrages ». Il leur appartiendra durant tout le chantier de vérifier, au
fur et a mesure de I’lavancement de ce dernier, I’exactitude du positionnement des réservations et
incorporations (ce « avant coulage »)

POSE DE CADRES

Sans objet

PRECAUTIONS AVANT ET PENDANT TRAVAUX
L'entreprise devra, a son initiative, faire toutes les reconnaissances et prendre toutes les
précautions nécessaires a la conservation en I'état des immeubles voisins tant avant que pendant
les travaux. Ces précautions concernent aussi bien les techniques d'exécution, que les moyens de
protection.

En aucun cas, ni le maitre d'ouvrage, ni le maitre d'ceuvre, ne pourront étre tenus (méme
partiellement) pour responsables de dégats ou sinistres se rapportant aux immeubles existants ou
au domaine public du fait des travaux de I’entreprise.

L'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre prendra a sa charge la réalisation d'un constat
d'huissier concernant les constructions et terrains mitoyens.

En fin de travaux, I'entrepreneur de gros-ceuvre sera tenu de remettre en état (si
nécessaire) les terrains et batiments mitoyens. Le colt de ces éventuels travaux de remise en état
sera réputé étre intégré dans son offre.

CONDITIONS D'EXECUTION
Les entrepreneurs doivent prendre connaissance des lieux, demander ou rechercher par
leurs propres moyens, tous renseignements qu'ils jugent nécessaires pour I'exécution des travaux et
I'établissement de leurs propositions.
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Aucune plus-value n'étant tolérée apreés remise des offres, les entreprises seront réputées
avoir pris connaissance de tous les obstacles aériens, superficiels et souterrains (quelle que soit
leur nature) ainsi que de I'existence de tous cables, lighes et réseaux des services publics, dont elles
devront assurer la sauvegarde, dans I'emprise du terrain et au droit de la voie publique.

Pendant la durée du chantier, il sera exigé des entreprises que ne soit apporté en dehors
de la zone de travaux, aucun trouble de jouissance aux riverains, aux voiries et au trafic de
circulation.

Toute infraction a cette régle laissera I’entrepreneur seul responsable des procédures en
dommages et intéréts qui pourraient étre intentées par les propriétaires riverains. L’incidence
financiére qu’aurait a supporter le maitre d’ouvrage sera déduite du montant du marché de
I’entreprise.

Les chaussées publiques et privées devront étre nettoyées dés que besoin s'en fera
sentir, a charge des entreprises responsables sous couvert du lot gros-ceuvre

RECEPTION DES SUPPORTS
Avant toute exécution des travaux de leurs spécialités respectives, les entrepreneurs des
autres corps d'état devront contréler et réceptionner les ouvrages sur lesquels ils doivent intervenir,
ceci afin d'éliminer tout conflit ultérieur et permettre d'effectuer en temps voulu les rectifications
nécessaires.

Cette réception sera réalisée « piéce par piéce » pour les locaux et « zone par zone » pour
les terrasses. Elle sera « sanctionnée » par un compte rendu et selon nécessité par des plans ou
croquis précisant les positions des zones « rejetées » (a reprendre, voire a démolir et refaire).

Tache a effectuer en plusieurs fois (zonages a définir en phase travaux).

Le compte rendu et les plans et croquis précités seront établis par I’entreprise du présent
lot.

Toute erreur impliquerait la rectification immédiate a la charge de I'entreprise fautive. La
démolition et la reconstruction de I'ouvrage concerné n'étant en aucune facon exclue.

L'entrepreneur responsable supportera alors les incidences sur les autres corps d'état et
le planning, sachant que la date de livraison de I'ouvrage restera inchangée.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR LE LOT GROS

OEUVRE
Les tolérances dimensionnelles dont il sera tenu compte lors des réceptions de supports
et de la réception définitive sont les suivantes, sachant qu'en cas de contradictions entre deux
tolérances le maitre d'ceuvre considérera comme contractuelle la plus contraignante.

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au
moment des mesures de contrdles entre corps d'état différents et des mises en service. En
conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de
dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de comportement sont
cumulables.

Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apres.

TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE

L'entrepreneur fait établir a sa charge I'implantation générale de I'ouvrage par un
géometre agréé. Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par
des bornes ou des chaises qui doivent étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la
durée du chantier.

A chaque niveau, le géometre doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de
hiveau.

Les tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

Niveaux

. Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau :
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La plus grande des deux valeurs :
.0,5cm

. 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux éléments.

Tramage en plan

. Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame.
La plus grande des deux valeurs :

.0,5cm

. 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

Verticalité

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondant au maillage de la trame
situés a des niveaux différents :

La plus grande des deux valeurs :
.0,5cm

. 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

En aggravation des spécifications du D.T.U. 21 (article 5.1), les tolérances maximales a
respecter, tant pour la mise en place des éléments préfabriqués de gros-ceuvre que pour ceux du
second ceuvre, sont les suivantes :

a) Eléments de gros ceuvre
. En hauteur +/- 5 mm sur les hauteurs d'étage
. En longueur +/- 1,5 cm sur la longueur totale du batiment

. +/- 5 mm entre les axes des poteaux, trames des baies des facades ou refends (non
cumulables)

. EIéments préfabriqués : tolérance de dimension +/- 2 mm.

b) Verticalité

+/- 1 cm sur la hauteur du batiment.

c) Dalles

Tolérance d'horizontalité +/- 5 mm.

d) Tolérance d'exécution pour ouvrages de menuiserie
Largeur des baies finies : +/- 5 mm
Verticalité des tableaux (fleches locales du faux aplomb 4 mm).

e) Tolérance d'équerrage
Différences inférieures a 5 mm entre les deux diagonales d'une méme ouverture.

Différence inférieure a 2 mm entre les cotés opposés d'une méme ouverture.

f) Murs en béton banché (DTU 23-1 et DTU 21)
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g) Planéité dans le cas de parement ordinaire
Régle de 2.00 m 15 mm (maxi)
Régle de 0.20 m 6 mm (maxi)

h) Planéité dans le cas de parement courant regle de 2.00 m 7 mm (maxi) régle de 0.20 m
2 mm (maxi)

i) Planéité dans le cas de parement soigné regle de 2.00 m 5 mm (maxi), régle de 0.20 m 2
mm (maxi)

j) Désaffleurs entre panneaux constituant les banches pour :
Parements ordinaires 10 mm
Parements courants 3 mm avec un linéaire a 1 m/m?

Parement soigné 3 mm avec un linéaire a 0,5 m/m?

k) Dalle béton

Chapes

Planéité sous la regle de 2.00 m
Chape rapportée maxi 5 mm
Chape incorporée maxi 7 mm
Planéité sous la regle de 0,20 m
pour les deux cas maxi 2 mm
Béton surfacé

Planéité sous la regle de 2,00 m
Surfacage soigné maxi 7 mm
Surfacage courant maxi 10 mm
Planéité sous la regle de 0,20 m
Surfacage soigné maxi 2 mm

Surfacage courant maxi 3 mm

Epaisseur (dans les deux cas) +/- 0,5 cm

Béton brut
Planéité sous la regle de 2,00 m maxi 15 mm
Epaisseur +/- 0,5 cm

Dalle préfabriquée

Planéité sous la regle de 2,00 m
parement courant maxi 7 mm
parement soigné maxi 5 mm
Planéité sous la regle de 0,20 m
parement courant maxi 2 mm
parement soigné maxi 1 mm

Désafleurement au droit des joints inférieurs a 3 mm.
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Niveau (pour les trois types) +/- 1 cm
Horizontalité (pour les trois types) L/1000

2cm

TOLERANCES ADMISSIBLES DU GROS-OEUVRE
POUR LA POSE DE MENUISERIES

Suivant DTU 20-1, chapitre 5-1.
L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit
permettre I'application de la garniture de joint et de son étanchéité.

TOLERANCE DE PLANEITE ET D'ETAT DE SURFACE
DE MACONNERIE
Suivant DTU 20-1, chapitre 5-2.

TOLERANCE POUR LES TRAVAUX D'ENDUITS AU
MORTIER (DTU 26-1)
Etat de surface du support : rugueux.

Aspect de surface : régulier et soigné, pas de soufflure, ni cloque, gercure et fissure
caractérisée.

. Arétes : sans écornures, ni épaufrures

. Joints d'appareils : rectilignes.

Planitude :

. Méthode au jeté

sous la regle de 2,00 m - fleche maxi 1 cm
. Méthode entre nus et repéres

sous la régle de 2,00 m - fleche maxi 5 mm

creux maxi 2 mm

Aplomb :
. Tolérance de verticalité des enduits sur

supports verticaux, réalisés sur nus et repéres 1,5 cm sur 3 m

Epaisseur :

. Enduit 3 couches

Epaisseur moyenne des 2

premiéres couches 15 a 20 mm

Localement 10 mm

Epaisseur couche de finition 5a 7 mm

. Enduit 2 couches projetées mécaniquement
Epaisseur de la 1ére couche 10 a 15 mm
Epaisseur de la 2éme couche 8 a 12 mm

Epaisseur moyenne des 2 couches 20 a 25 mm

Gardonne : Aménagement de locaux

CCTP - Lot n° 01 Démolition Gros ceuvre Page : 11



TOLERANCES SUR LE SUPPORT POUR MISE EN
PLACE DE REVETEMENTS MURAUX SCELLES (DTU
55)

. Faux aplomb sur la hauteur sous plafond 1 cm

. Planitude sous la regle de 2,00 m

Ecart entre deux points 2 cm maxi

. Faux équerre des murs

Parois de longueur 2,00 m 5 mm/m (maxi)
Parois de longueur 2,00 m 3 mm/m (maxi)

Dans une piéce 2 cm (maxi)

TOLERANCE SUR LE SUPPORT POUR LA POSE DE
REVETEMENTS DE SOLS SCELLES (DTU 52)

. Tolérance sur la cote d'arase +/- 5 mm

TOLERANCE DE PLANEITE DES SUPPORTS POUR LA
POSE DE REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Régles de 2,00 m Regle de 0,20 m

. Dalles préfabriquées soignées 5 mm 1 mm
. Dalles préfabriquées courantes 7 mm 2 mm
. Chapes rapportées 5 mm 2 mm

. Chapes incorporées 7 mm 2 mm

. Béton surface soignée 7 mm 2 mm

TOLERANCE ADMISSIBLE DU GROS-OEUVRE POUR
MISE EN OEUVRE DES MURS RIDEAUX (REGLES
PROFESSIONNELLES)
- Batiment de hauteur inférieure a 28 m sans ou avec joint de dilatation

. Verticalité d'une face de poteau de plancher a plancher 2 cm

. Entraxe entre poteaux adjacents +/- 2 cm

. Tolérance de verticalité sur la hauteur du batiment 2 cm

. Tolérance verticale entre face de planchers en regard +/- 2 cm

. Horizontalité globale sur toute la longueur du batiment <2 cm

. Alignement vertical des nez de planchers +/- 1 cm

. Tolérance sur le positionnement des poteaux +/- 1 cm

- Dispositif de fixations sur gros-ceuvre

. Fixation pour scellement ou douilles par rapport a la position théorique +/- 1 cm
. Fixation par rail d'ancrage par rapport a la position théorique +/- 1 cm.

0.9. DOCUMENTS DE CHANTIER

Devront en permanence séjourner sur le chantier aux frais et a la diligence de I'entreprise
de gros-ceuvre :

- un exemplaire des documents constituant le marché : piéces écrites et plans,
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- le planning des travaux,

- les plans d’exécution, d’atelier, de chantier au fur et a mesure de leur établissement
(TCE)

- les comptes-rendus de chantier : 1 exemplaire,

- les comptes-rendus de contréle : 1 exemplaire,

- le dossier des résultats d’essais,

- le cahier journalier des effectifs,

- le cahier de chantier,

- le registre journal de sécurité et protection de la santé,

- les plans particuliers de sécurité et protection de la santé.

0.10. ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Obligation sera faite a I'entreprise de maintenir sur le site des ouvriers qualifiés pour
assurer I'exécution des menus travaux et mises au point qui pourraient se révéler nécessaires
durant le mois suivant la livraison des ouvrages.

0.11. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DE GROS-OEUVRE

La fourniture de ce dossier (trois exemplaires « papier » et deux CD-ROM avec des
fichiers format DWG) par I'entreprise, conditionne les réceptions (méme partielles) des ouvrages.

Ces dossiers comprendront obligatoirement :

- tous les plans et schémas d'exécution des ouvrages mis a jour conformément a la
réalisation (D.O.E.),

- les rapports d'essais et de vérifications.

0.12. COMPOSITION DES MORTIERS

- Tous les agrégats entrant dans la composition des mortiers et bétons seront conformes
aux normes P 18 301 et P 18 304.

Tous les liants utilisés pour la confection des mortiers et bétons devront étre conformes
aux normes NF P 15 300 a 311 - 313, 351, 352, 353.

L'eau potable du réseau urbain de distribution est utilisable sans analyse préalable.

- Sauf stipulation particuliere différente dans le cours du présent devis descriptif, la
composition des mortiers sera la suivante :

Mortier n° 1 :

1 partie de liant pour 3 parties de sable de riviére ordinaire.

Mortier n° 2 :

1 partie de liant pour 2 parties de sable de riviere ordinaire.

Mortier n° 3 :

1 partie de liant pour 1 partie de sable de riviére tamisé.

- Confection et mise en ceuvre.

Les mortiers seront réalisés conformément aux fascicules n° 62, 63 et 65
- n°62 : Conception et calcul des ouvrages en béton armé ou précontraint

- n°63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés et des mortiers
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- n°65 : Exécution des ouvrages de génie civil en bé ton armé ou précontraint

0.13. COMPOSITION DES BETONS :

CARACTERISTIQUES BETONS: D: DOSAGE (Kg/M3), C: Classe de Résistance

Corrosion induite par
Attaque les chlorures Environnements

Non Corrosion induite | ] déael chimauement
armé par carbonatation qel/ dege Fau de mer Chlorure autres c_mi;l{;’
que de l'eau de mer) i
 Classe XO | xC1|XC2|XC3|xCa| XFI | XF2 | %F3 | XF4 | X5 1|%52|%53| XD 1| ¥D2| XD3 | ¥A| | XA2 | XA3
d'exposition
BETON ] 2601280 | 280 280|300 | 315|340 | 330 | 330|350 | 280 | 330 | 350 | 330 | 350 | 385
ARME C C 20/25|C 25/30|C 25/30|C 25/30|C 25/30|C 30W3T|C 3OvAT|C 30/37 |C 3037 | X 3545 |C 25/30|C 337 |C 35/M45|C 30/37|C 35/45(C 4050

FONDATIONS

frs|
(S
=

CARACTERISTIQUES ACIER

HA : Acier HA FeE 500 (fe = 500 Mpa)
@ : Acier Adx FeE 235 (fe = 235 Mpa)

REGLES PARASISMIQUES : Zore I, tres faible

ENROBAGE : 3 cm (5cm pour parois coulées contre la terre)

Gardonne

Dosage des bétons

1) Béton de rattrapage non armé, béton de propreté (n°1)

Dosage minimum : 150 Kg/m3, X0, C 16/20

2) Béton de fondation armé (n°2)

Dosage minimum : 260 Kg/m3.

Valeur caractéristique requise a la compression : fc 28, C 25/30 MPa
3) Ouvrages en béton armé (en élévation) (n°3)

Dosage minimum : 280 Kg/m3.

Valeur caractéristique requise a la compression : fc 28, C 25/30 MPa
4) Ouvrages en élévation soumis a des contraintes élevées ou éléments préfabriqués (n°4)
Dosage minimum : 340 Kg/m3

Valeur caractéristique requise a la compression : fc 28 , C 30/37 MPa
5) Eléments préfabriqués en béton blanc

Dosage minimum : 340 Kg/m3 Ciment blanc CPJ CEM 2 / BLL 42.5R

Valeur caractéristique requise a la compression : fc 28 , C 30/37 MPa

Remarque : Ce tableau est valable pour une granularité D de 20 mm.
LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au maitre d’ceuvre, celui-ci pourra exiger

des essais de laboratoire aux frais de I’entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances
des bétons mis en ceuvre.

Agrégats
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La composition des agrégats sera déterminée par étude granulométrique aux conclusions
de laquelle I'entreprise sera tenue de se conformer d'un bout a I'autre du chantier.

Les agrégats devront étre particulierement propres. lls devront provenir de roches
stables, c'est a- dire inaltérables a I'air, a I'eau et au gel. lls devront recevoir I'avis de I'organisme de
contréle et du maitre d'ceuvre.

Les gravillons 5/25 et 15/25 seront des concassés et des gravillons de riviére parfaitement
lavés. Les sables 0/5 seront de riviere ou concassés, exempts de toute trace de terre ou d'argile.

Adjuvant - Ciment

L'emploi d'adjuvants ou d'hydrofuges dans les bétons est subordonné a I'approbation de
I'Architecte, du B.E.T. et du Bureau de Controle.

Dans le cas ou, exceptionnellement, I'entrepreneur désirerait utiliser du ciment a haute
résistance initiale, notamment pour accélérer un décoffrage, une autorisation devra étre demandée
au maitre d'ceuvre, et en cas d'accord, ce ciment sera employé sans augmentation de prix.

Aucune plus-value ne sera admise quelle que soit la qualité des ciments qu'il conviendra
de choisir (par exemple, ciment résistant aux eaux agressives ou séléniteuses).

Dans le cas ou la nature de la nappe phréatique serait susceptible d'agressivité vis-a-vis
des ciments prévus, il appartiendra a I'entrepreneur, et ce sans supplément de prix, d'utiliser une
nature de ciment mieux adaptée dont notamment les "XS prise mer" dans le cas d'eaux séléniteuses,
XD pour les autres chlorures, XA pour les environnements chimiques agressifs.

Les analyses de I'eau utilisée pour fabriquer les bétons sont a la charge du présent lot.
Confection et mise en oeuvre

Dito dernier alinéa de I'article 4.01 relatif aux mortiers.

Reglementation

Les bétons employés pour la réalisation des infrastructures et structure du batiment
devront étre conformes a la Norme NF EN 206-1 d’avril 2004

Précisions

L’entrepreneur a obligation de résultat en ce qui concerne les caractéristiques
mécaniques recherchées. C’est a lui, a partir des références du CCTP, qu’il incombe de faire préciser
par la centrale la référence du béton suivant la norme NF EN 206-1 d’avril 2004, compris définition
des composants, adjuvants et additifs ;

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value dans le cas de nécessité de
fourniture d’'un béton devant présenter des caractéristiques supérieures a celles demandées par le
maitre d’ceuvre.

CONFECTION ET MISE EN OEUVRE
Dito dernier alinéa de I'article 4.01 relatif aux mortiers.

REGLEMENTATION
Les bétons employés pour la réalisation des infrastructures et structure du batiment
devront étre conformes a la Norme NF EN 206-1 d’avril 2004

PRECISIONS
Afin d’assurer la durabilité et la fiabilité des bétons (limitation de la perméabilité) la borne
inférieure de dosage en ciment est portée pour les bétons n°2 a 7 (selon définition faite ci-avant) a
300 kg / m3

L’entrepreneur a obligation de résultat en ce qui concerne les caractéristiques
mécaniques recherchées. C’est a lui, a partir des références du CCTP, qu’il incombe de faire préciser
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par la centrale la référence du béton suivant la norme NF EN 206-1 d’avril 2004, compris définition
des composants, adjuvants et additifs ;

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value dans le cas de nécessité de
fourniture d’'un béton devant présenter des caractéristiques supérieures a celles demandées par le
maitre d’ceuvre.

ARMATURES POUR BETON ARME

CARACTERISTIQUE DES ACIERS

Les aciers utilisés devront étre conformes aux prescriptions des Régles du BAEL 91,
modifiées 99.

NUANCES RETENUES par le maitre d'ceuvre :
Aciers doux FeE 215 ou FeE 235
Aciers H.A. FeE 500

Treillis soudés suivant fiches d’'homologation FeE 500.

lls répondront aux spécifications des normes NFA 35.015 et 35.022.

lis seront parfaitement calibrés, sans pailles, brilures ni soufflure. Les barres seront
exemptes de toute souillure terreuse, huileuse et de toute trace de peinture ou de rouille non
adhérente.

Les soudures sont en principe interdites, sauf accord formel du maitre d'oeuvre et en
fonction de la soudabilité précisée sur les fiches d'identification des aciers a béton.

Il est rappelé que I'emploi sur un méme chantier de barres lisses de méme diamétre et de
nuances d'acier différentes est interdit.

ENROBAGE
Les aciers devront étre enrobés selon les tenues au feu demandées. Pour tous ouvrages
enterrés ou exposeés, il sera de 3 cm minimum sauf indications contraires des plans (« plus » de 3 cm
/ a priori jamais moins).

SUPPORTS D'ARMATURES

Les supports d'armatures devront empécher tout déplacement de ces derniéres lors de la
mise en place et du serrage du béton.

Leur nombre et leur répartition dépendront de I'orientation du coffrage, de leur résistance
propre et de leur déformabilité, du poids des armatures a supporter et du mode de bétonnage.

lls devront étre tels que leur présence ne diminue en rien la qualité de I'ouvrage. Pour le
choix du matériau constitutif de ces supports, il sera en particulier tenu compte :

- du degré d'agressivité du milieu
- de I'exposition des parements aux intempéries
- de la tenue au feu requise de I'élément constructif.

Il y aura lieu de veiller tout particulierement a ce que, pour les auvents et toutes dalles en
porte a faux, le ferraillage soit réalisé de telle sorte que les aciers soient effectivement placés et
maintenus dans la zone de béton tendu aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de méme
pour les armatures en chapeaux dans les dalles pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de
fissuration. (Important)

FACONNAGE DES ACIERS
Les aciers seront pliés selon les indications des fiches d'agrément et les prescriptions
des régles BAEL 91 modifiées 99.

Le cintrage des aciers a haute adhérence sera obligatoirement effectué mécaniquement et
a vitesse modérée.

Les attentes pourront étre en acier doux ou en acier a haute adhérence mais dans ce
dernier cas ne devront jamais étre pliées de plus de 20° et ce une seule fois aprés leur mise en place.
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COFFRAGES ET PAREMENTS

COFFRAGES
Les parements de béton coffré, répondront selon leurs destinations a I'une des cinq
classes définies ci-dessous en concordance avec le DTU 21 en fonction :

- de la planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2 m,
- de la planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 m,

- Texture suivant échelle définie dans la NF P 18-503, définissant notamment les
tolérances de bullage.

Selon la qualité requise du parement du béton, les coffrages seront de I'une des
catégories indiquées ci-apres :

TOLERANCES
CLASSE PAREMENT

REGLE 2 m REGLET 0.20 m TEXTURE
1 ELEMENTAIRE
2 ORDIMAIRE 15 mm & mm E(1-1-0)
3 COURANT (ragréage sommaire) T mm 2 mm E{2-1-1)
4 SOIGME (ragréage fin) 5 mm 2 mm E(3-3-2)
g TRES SOIGHE (pas de ragréage) 3 mm 1 mm E(3-3-2)

Parements

Les parements des ouvrages en béton seront de I'une des catégories indiquées ci-apres :
- parements simples

- parements fins

- parements ouvrageés telles qu'elles sont définies dans le fascicule n° 65.
Relations entre coffrages et parements

Les parements simples et fins sont obtenus a I'aide de parois soignées.
Les parements ouvragés sont obtenus a I'aide de parois spéciales.
Tolérances sur les défauts d'aspect

Voir fascicule n°65 (annexe technique T14-1)

Enduit de débullage

Suivant résultat obtenu par rapport aux exigences : mise en place éventuelle d'un enduit
de débullage a la charge du lot - Gros-CEuvre (ce, sans aucun supplément de prix)

PAREMENTS
Les parements des ouvrages en béton seront de I'une des catégories indiquées ci-aprés :

- parements simples
- parements fins
- parements ouvrageés telles qu'elles sont définies dans le fascicule n° 65.

RELATIONS ENTRE COFFRAGES ET PAREMENTS
Les parements simples et fins sont obtenus a I'aide de parois soignées.

Les parements ouvragés sont obtenus a I'aide de parois spéciales.

TOLERANCES SUR LES DEFAUTS D'ASPECT
Voir fascicule n°65 (annexe technique T14-1)

ENDUIT DE DEBULLAGE
Suivant résultat obtenu par rapport aux exigences : mise en place éventuelle d'un enduit
de débullage a la charge du lot - Gros-CEuvre (ce, sans aucun supplément de prix)
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ASPECT DES BETONS

« Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :

- absence du faux aplomb et de défauts d'alignement selon D.T.U.
- absence de ségrégation aux parements

- qualité de finition permettant au peintre d'exécuter ses prestations, sans aucune sujétion
complémentaire sauf enduit de débullage.

« Au cas ou le parement du béton ne présenterait pas les caractéristiques demandées,
I'entrepreneur du présent lot devra, a ses frais et sans allongement du délai d'exécution, exécuter
tous les travaux nécessaires a sa remise en état et notamment :

- poncage des raccords entre les panneaux de coffrages
- ragréage soigné des parties ne présentant pas le fini requis

- raccord d'enduit ciment aprés bouchardage du support et collage Epoxy pour en
permettre I'accrochage.

Les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants, tout
comme celles dont les défauts seraient susceptibles de compromettre tant soit peu la résistance des
ouvrages, seront refusées, démolies et reconstruites.

+ Huile de démoulage

Elle sera de bonne qualité et pulvérisée sans exces pour :

- éviter le farinage des parements,

- ne pas tacher le béton, soit par accumulation, soit par réaction chimique.

Elle sera de nature a permettre, sans sujétions spéciales, I'application d'enduit mince ou
des différentes peintures usuelles et papiers peints, sans risque de taches, décollement ou
décompositions ultérieures.

FABRICATION DU BETON
La fabrication sur place du béton est a éviter.

Il sera fait appel a un fournisseur de BETON CONTROLE agréé, qui ne sera retenu
qu'apres avis de I'organisme de controle. Le maitre d'ceuvre pourra refuser le fournisseur proposé.

Dans tous les cas, le titulaire du marché de gros-ceuvre reste seul responsable vis-a-vis
du maitre d'ouvrage des caractéristiques du béton mis en ceuvre.

Le béton d'appoint et les mortiers seront réalisés avec un matériel de faible
encombrement mais permettant une préparation mécanique assurant un malaxage parfait.

Le dosage en liant et la granulométrie des agrégats utilisés devra étre soumis a
I'agrément du bureau de controle et étre affichés sur le lieu de fabrication.

Le chantier sera muni d'un matériel permettant d'assurer des dosages précis et suivis
ainsi qu'un contréle facile.

Des controles pouvant étre demandés par le maitre d'ceuvre sans avertissement préalable
le matériel nécessaire a la prise d'échantillons devra étre disponible sur place.

L’entreprise de gros-ceuvre établira, pour les différentes qualités de béton employées, des
fiches techniques précisant, notamment, la classe de résistance, le dosage, la granulométrie, etc.

Documents a fournir au maitre d’ceuvre et au contréleur technique.

TRANSPORT DU BETON ET MISE EN PLACE

Le béton devra étre transporté et mis en place par des engins conservant sa bonne qualité
et évitant la ségrégation.

L'emploi de la pompe a béton sera soumis a I'acceptation de I’Architecte, du Bureau de
Controle et du Bureau d’Etudes.

Le serrage du béton par vibration est recommandé pour les bétons définis en 1 et 2 et
obligatoire pour ceux définis en 3 a 6
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VIBRATION

La vibration interne est obligatoire pour tous les ouvrages a I’exception de ceux réalisés
en béton n°1.

La fréquence de vibration des appareils doit étre adaptée a la granulométrie du béton,
ainsi qu'a sa consistance, par des essais préalables.

La vibration externe sur les coffrages ne pourra étre appliquée que lorsqu'il est
impossible d'utiliser la vibration interne.

ARRETS DE COULAGE
L'entrepreneur évitera, dans la mesure du possible, les arréts de coulage. Les reprises de
bétonnage nécessaires seront fixées en accord avec I'architecte et le B.E.T. et marquées par un joint.

Un plan de calepinage devra étre établi a cet effet avant exécution. L'entrepreneur devra
assurer la couture des reprises de bétonnage par des armatures en attente déterminées et disposées
en fonction de la nature et I'importance des sollicitations.

Les reprises de coulage se feront soit par piochage soigné, soit par application d'une
barbotine au P.C.l. sur surface soigneusement nettoyée.

HAUTEUR DE CHUTE
Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 2 meétres.

Toutefois, le remplissage par le haut des moules de poteaux, de murs ou voiles, est
autorisé aux conditions suivantes:

- la hauteur de chute n'excéde pas 3.00 m
- les moules sont étanches et s’emboitent sur une embase

- le vibrateur doit traiter autant les couches inférieures que supérieures.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID
La prise et le durcissement du béton étant quasi nuls au-dessous de 5°, I'entrepreneur qui
désirerait continuer les travaux par temps froid ne pourra le faire qu'aprés accord de I’Architecte et
du BET, moyennant des précautions spéciales soumises a accord préalable.

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui auraient gelé avant terminaison de la prise
du ciment devront étre démolis et reconstruits (sans augmentation du délai d’exécution et sans plus-
value)

Les sujétions dues au bétonnage par temps froid ne donneront lieu a aucun supplément.

DECOFFRAGE
Le décoffrage, réalisé sans chocs et par efforts purement statiques, commencera quand le
béton aura acquis le durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il
sera soumis apres l'opération, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité
suffisantes.

PRECAUTIONS CONTRE LE RETRAIT

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour limiter, au maximum, les effets et
conséquences du retrait.

En particulier :

- la composition granulométrique et la teneur en eau des bétons seront étudiées en vue de
limiter autant que possible le retrait

- le ferraillage sera déterminé et disposé de maniére a s'opposer le plus possible aux
fissurations de retrait

- le béton sera protégé de la dessiccation pendant sa prise en période de forte chaleur

- des joints seront réalisés chaque fois que cela sera possible (suivant exigences des
textes de référence).

Lors de la mise en ceuvre, la température du béton doit étre supérieure a 5°C et inférieure
a45°C.

PARPAINGS
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Les blocs de béton manufacturés servant a la réalisation de murs intérieurs ou extérieurs
ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces
seront planes et leurs arétes rectilignes.

lls répondront aux normes NFP 13 et 14.

Les maconneries seront montées conformément aux DTU et aux régles de I'art. Leur
planéité respectera les régles des documents en vigueur.

Seuls les blocs admis a la marque NF seront acceptés. Leur fabrication aura lieu au
minimum 28 jours avant leur mise en ceuvre.

DRESSEMENT DES MURS ET DES SOLS

L'entreprise du présent sous lot doit livrer, aux arases et aux nus demandés, les supports
(parois et sols) destinés a recevoir les revétements scellés, les chapes ou les enduits de toute
nature, ainsi que toutes les parois devant rester apparentes.

ARASES

Les arases seront déterminées en fonction des niveaux finis indiqués sur les plans «
Architecte » et techniques du présent D.C.E.

NUS

Tous les nus des murs et des cloisons devront étre arrétés en fonction des différents
revétements qui leur sont destinés.

ETAT DES SUPPORTS

L'entreprise du présent lot livrera les supports bien propres, débarrassés de tous déchets
et matériaux, de quelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions
sur les mortiers de dressement ou d'application, ou d'empécher I'adhérence de ces derniers.

Il sera veillé tout particulierement a I'enlevement et au nettoyage absolu des projections et
des taches d'huile, de graisse, etc.

ESSAIS DES MATERIAUX

ESSAIS SUR ECHANTILLONS :
Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par
le Maitre de I'Ouvrage, en justification de la qualité des produits proposés a I'agrément de
I’Architecte ou du Maitre d'CEuvre.

Exceptionnellement, I’entrepreneur pourra étre dispensé d'essais s'il peut produire, en
méme temps que leur présentation, des résultats d'essais récents effectués sur les mémes produits
pour une autre opération, dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus.

De méme, une fourniture bénéficiant d'une marque contrélée diment identifiée (en
particulier les produits manufacturés de grande production comme les ciments et les aciers) pourra
étre dispensée par le Maitre d'CEuvre, d'essais préalables si sa provenance est assurée.

ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX - CAS GENERAL :

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification
de la conformité des produits livrés aux échantillons agréés.

Au démarrage et au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces
essais seront fixés par le Maitre d'CEuvre, cas par cas, par référence, chaque fois que ce sera
possible, aux regles fixées par les normes, documents techniques unifiés ou tous autres documents
généraux.

L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a I'organisme chargé
des essais pour que les procés-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou
organismes suivants:

- le maitre d'ceuvre,
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- le contréleur technique,
- et le maitre de I'ouvrage (pour information)

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au maitre d'ceuvre,
un dossier de tous les résultats des essais effectués.

ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX - CAS PARTICULIERS :
Sans qu'ils aient un caracteére limitatif, ces essais sont précisés ci-aprés pour les cas les
plus courants :

- Béton (pour béton armeé)

Une premiére série d'essais sur les matériaux proposés par I'entreprise de telle maniére
que les taux de résistance a 28 jours soient déterminés préalablement a toute exécution. Les
résultats devront étre conformes aux valeurs prises en compte dans les calculs.

Indépendamment des prélevements demandés par le contréleur technique pour les essais
effectués pour son propre compte, I'entrepreneur aura a sa charge les prélevements, la confection, la
conservation et le transport des éprouvettes nécessaires aux essais de compression sur cylindres
(diam. 16 cm - Hr 32 cm) qui seront exécutés a ses frais, par un laboratoire agréé par le Maitre
d'Ouvrage.

Outre les prélevements et essais préalables a I'acceptation de la composition proposée,
les préléevements et essais en cours de travaux seront exécutés a la demande du Maitre d'OEuvre, en
sa présence ou celle de toute personne désignée par lui, a raison de 3 par mois pour des essais a 7
jours et 28 jours (soit 3 éprouvettes par essai).

La résistance a la compression des bétons devra étre supérieure ou égale a celle indiquée
sur les plans d'exécution des ouvrages. En cas de résultats d'essais non satisfaisants par rapport
aux minima ci-dessus, la démolition des ouvrages sera effectuée par I'entreprise, sans aucun
supplément de prix ni allongement des délais.

En cas de résultats insuffisants, le maitre d'ceuvre, pourra prescrire des essais
supplémentaires et / ou des vérifications "in situ" par sondages au scléromeétre. Ces essais et/ ou
vérifications seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas de nécessité d'essais plus poussés onéreux, il sera fait application de la
clause relative aux frais des « essais exceptionnels », précisée dans les généralités, sauf si les
premiers résultats se sont révélés insuffisants.

En cas d'hétérogénéité constatée des matériaux approvisionnés, le Maitre d'CEuvre,
pourra par ailleurs prescrire des essais simples mais fréquents d'identification du matériau pour
s'assure du respect de I'homogénéité désirée.

Le tableau ci-aprés indique, pour un chantier convenablement outillé et faisant I'objet d'un
controle régulier, les deux conditions que doivent remplir simultanément les résultats de résistance
a la compression a 28 jours mesurée sur trois éprouvettes cylindriques de 200 cm? de section et
d'une hauteur double du diamétre de la section.

Valeur caractéristique 20 25 30 fc 28 en MPA
Moyenne arithmétique des 3 24 31 37,5 résultats en MPA
Valeur minimale des 3 résultats en MPA 21,5 26,5 32,7

- Essais obligatoires :

L'entreprise devra réaliser obligatoirement, sans attendre la demande du maitre d'oeuvre,
des essais a 7 jours sur 3 éprouvettes, et a 28 jours sur 3 autres éprouvettes, pour les ouvrages
suivants :

- ouvrages d’infrastructure (Téte de pieux, longrines...)
- porteurs verticaux (poteaux et voiles) / tous niveaux

- dalles et poutres / tous niveaux

- Sondages au pacometre :

Ces sondages, effectués par un opérateur qualifié, seront a la charge de I'entrepreneur, a
raison d'une vacation d'opérateur de 3 h par mois.
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lis porteront sur toutes les parties d'ouvrages, quelles qu'elles soient, désignées par le
maitre d'ceuvre, pour vérifier :

- la position des armatures
- I'épaisseur d'enrobage des aciers.

A effectuer par exemple, sur les éléments en porte a faux et les parements exposés aux
intempéries (poutres formant bandeau en facade, voiles extérieurs, éléments préfabriqués, etc.).

Cette énumération n’a pas de caractere limitatif.

- Blocs de béton manufacturés :

Classe de résistance B.40, B.60 ou B.80 suivant indications des plans.

Les essais seront ceux prévus par la norme NF P 14.301 (béton de granulats lourds).

La fréquence de ces essais sera d'une vérification tous les mois pendant la période de
livraison sur chantier.

ESSAIS DE PLANCHERS
Sans ojet

AUTRES EPREUVES - ESSAIS COPREC

L'entreprise est soumise aux épreuves d'étanchéité pour les canalisations enterrées qu'il
s'agisse de conduits d'évacuation, de fourreaux ou de gaines de ventilation.

Avant la réalisation des réseaux enterrés I'entreprise présentera la définition et le
programme d'essais au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle.

Les fiches COPREC concernant les essais correspondants seront remises au maitre
d'ceuvre et au bureau de controle des leur exécution et avant tout coulage du sol du batiment
(plancher porté la ou il en est prévu un / voir plans de la série ST).

VARIANTES
SANS OBJET.
Le Réglement de la Consultation n’autorise pas la proposition de variantes.

ENDUITS ET CHAPES
L'attention de I'entreprise est attirée sur les conditions d'exécution suivantes :

- les enduits intérieurs ne seront entrepris qu'aprés mise en place des canalisations
encastrées par les divers corps d'état et rebouchage des saignées, a la charge de ces derniers

- la protection des angles saillants sera assurée par baguettes métalliques non oxydables
sur 2,00 m de haut minimum

- la jonction entre les différentes parois sera obligatoirement faite par arétes vives

- nettoyage des dalles de plancher : une réception sera faite par les titulaires des lots «
revétements de sols » sur I'état des dalles support

- les bourrages exécutés entre les cloisons ou murs et les ouvrages qui y sont incorporés
tels que chassis, huisseries, etc. seront exécutés (par le présent lot) au mortier (et suffisamment en
retrait pour réserver I'exécution des enduits)

- les sujétions possibles du fait du raccordement et de I'accrochage des enduits seront
réputées comprises dans la proposition, notamment celles qui résultent de I'alignement d'ouvrages
en béton non enduits et de parois en maconnerie enduites, y compris éventuellement fagcon
d'enduits grillagés, doublages en briques devant linteaux, poteaux, etc.

Les prescriptions du DTU n° 26.2 (Chapes et dalles a base de liants hydrauliques) devront
étre respectées.
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L'attention de I'entreprise est aussi attirée sur les soins a apporter au dressement des
arétes, cueillies (verticales et horizontales) ainsi qu'au droit des huisseries contigués et des angles
rentrants.

ELEMENTS DE CLOISONNEMENT ET MACONNERIE
Sans Objet

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot a I'obligation de prendre connaissance (en supplément des
documents dédiés a ses propres travaux), non seulement des « piéces communes », mais aussi des
fascicules des autres corps d'état. Il ne pourra en aucun cas faire état d'insuffisances ou absences
de renseignements si les points « soit disant litigieux » sont traités par les piéces précitées (autres
que celles dédiées au gros-ceuvre).

Il devra notamment ménager dans ses ouvrages tous les trous, percements, gaines,
tranchées, feuillures, etc. nécessaires pour le passage des canalisations et le scellement des divers
ouvrages des autres corps d'état.

Tous les garnissages, aprés pose des menuiseries, seront exécutés par le présent lot, le
scellement étant assuré par I'entrepreneur spécialiste. (rappel)

De méme tous les raccords sur les ouvrages de sa spécialité aprés passage des autres
corps d'état sont a la charge du titulaire du lot gros-ceuvre.

REFERENCES AUX NORMES
Les documents aux prescriptions desquels est soumise I’entreprise sont énumérés au
Préambule Commun et de ce fait ils ne sont pas rappelés dans le présent C.C.T.P.

Les calculs seront conduits conformément aux réeglements en vigueur et en particuliers
aux textes suivants :

- régles BAEL 91 modifiées 99 : régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites (fascicule 62 - Titre | -
Section )

- reégles BPEL 91 révisé 99 : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton précontraint.

- reégles CM66 et annexes : régles de calcul des constructions en acier

- régles FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures
béton

- re.1 Regles neige et vent
Selon les regles de calculs et plus particulierement :
- CM 66 Charpente métallique

- NV65 édition 2009 du CSTB incorpore tous les modificatifs publiés a ce jour dont le
modificatif N°4 de février 2009. Ce modificatif N°4 modifie les cartes "vent" et "neige" des Régles
NV65 pour assurer la cohérence avec I'Eurocode 1. Il fait suite au modificatif N°2 de décembre 1999,
relatif a la modification de la carte "vent" (qui annulait et remplacait le modificatif N°1 de février 1987)
et le modificatif N°3 d'avril 2000 relatif a la carte "neige".

Les NV65 2009 reprennent la cartographie des charges de neige sur le sol en France
adoptée dans I'annexe nationale de I'Eurocode 1 - partie 1-3 (norme NF EN 1991-1-3/NA).

L'annexe nationale de la horme NF EN1991-1-4 (Eurocode 1) inclut une nouvelle carte de
vent établie sur la base d'une nouvelle étude statistique, achevée en 2005.gles NV 65 modifiées 1999
: regles définissant les effets du vent sur les constructions (1980)

« Eurocode 8: régles de construction parasismiques (pour mémoire / sans objet).
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RESISTANCE AU FEU

Les prescriptions concernant la stabilité ou le degré coupe-feu auxquels doivent répondre
les différents éléments de la construction sont définies dans la notice de sécurité intégrée au
dossier.

Ces résistances seront obtenues grace aux caractéristiques géométriques des éléments
concernés (sections, armatures, enrobages de ces derniéeres, etc..). Etudes conduites selon les
régles FB.

Rappel des principales exigences en matiere de « résistance au feu » de la Notice de
Sécurité du dossier :

 Locaux courants.

Structures stables au feu une heure (SF 1h)
Planchers coupe-feu une heure (CF 1h)
 Locaux a « risque moyen ».

Structures stables au feu une heure (SF 1h)
Planchers coupe-feu une heure (CF 1h)

« Locaux a « risque important ».

Structures stables au feu deux heures (SF 2h)

Planchers coupe-feu deux heures (CF 2h)

ETUDE D’EXECUTION

L’établissement des notes de calculs (NDC) et plans d’exécution des ouvrages de
structure et de maconnerie est a la charge du présent lot, comprenant, les plans d’atelier, de
prédalles, de préfabrication reste a la charge de I’entreprise de Gros ceuvre.

CHARGES ET SURCHARGES
a) Charges propres des structures
b) Charges permanentes « rapportées » sur les structures :
Celles définies sur les plans du dossier, a savoir :
- chapes, revétements de sol
- maconneries non porteuses
- cloisons
- faux-plafonds
- socles
- équipements techniques
- etc.
c¢) Surcharges libres non pondérées :

- variables selon la destination des locaux suivant les prescriptions de la norme NFP
06.001 et les indications portées sur les plans de principe du dossier

d) Charges climatiques

Hypothéses de Charges Climatiques sous EUROCODES :
BOE

Neige zone : A2

Vent : zone 1
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Régions de vent Eurocode 1 France -
EN1991-1-4 NA (AFNOR Pr NF
P06-114-1/NA mars 2008)

Régions de neige Eurocode 1 France
- EN1991-1-3 NA2007 (AFNOR
Pr NF P06-113-1/NA mai 2007)
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Drainage- trottoir
Il est bien spécifié que I’entreprise titulaire de lot gros-ceuvre doit intégrer dans son offre

FORFAITAIRE la totalité des conclusions, prescriptions, recommandations du rapport de
sol. A savoir la gestion des eaux de ruissellement et d’infiltration par le biais d’un trottoir péri ou
semi périmétrique conforme au DTU, associé a un exutoire parfaitement dimensionné.

RESISTANCE THERMIQUE

Le titulaire du présent lot devra impérativement respecter les résistances thermiques
mentionnées dans la notice thermique jointe au dossier (voir nomenclature générale du DCE)

Le contenu de la notice thermique prime, en cas de discordances, sur toutes les autres
indications du dossier.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour raison de discordances
éventuelles sur ce point entre les différentes piéces (écrites et graphiques) du dossier et la
réglementation.

ACOUSTIQUE

Le titulaire du présent lot devra impérativement respecter les exigences en matiére
d’acoustique imposées par la réglementation et par la notice acoustique.

Ces derniéres sont prioritaires, en cas de discordance, sur toutes les autres indications
du dossier.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour raison de discordances
éventuelles sur ce point entre les différentes piéces (écrites et graphiques) du dossier et la
réglementation.

SISMICITE

D’apres le décret du 22 octobre 2010, mis en application depuis le 1 mai 2011 relatif a la
prévention du risque sismique, la carte d’aléas sismique de la France intégre le secteur de Gardonne
en zone d’aléas : Treés faible (premier niveau de la nouvelle échelle des risques qui en compte 5).

Les normes parasismiques sont donc ici sans objet.
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DESAMIANTAGE
- DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Pour I’exécution de leurs travaux, les entreprises seront soumises aux clauses et
spécifications des documents ci-aprées, sachant que cette liste n’est pas limitative. En outre, elles
seront soumises aux prescriptions réeglementaires en vigueur a I’époque d’exécution des travaux et

notamment :

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

- Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a ’'amiante

- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I’'amiante dans les immeubles batis

- Article R.1334.19, R.1334.22, R.1334.27 du code de la Santé Publique

- Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique

- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n°96-97 du 7 février 1996

- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis: articles 10-4 et 10-6
- Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences

des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les
immeubles batis et les criteres d’accréditation des organismes de certification

Norme(s) utilisée(s) - Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et

produits contenant de I’lamiante dans les immeubles batis » et son guide d’application GA
X 46-034

Et, a titre consultatif :
- Arrété interministériel du 07 février 1996 ( A 07-02-96)— J.O du 08-02-96

- Arrété du 7 février relatif aux "Modalités d'évaluation de I'état de conservation des
flocages et des calorifugeages contenant de I'amiante et mesures d'empoussiérement dans les
immeubles batis"

- Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 — J.O du 26-12-96 Pris en application du code du
travail et du code de la consommation "Interdiction de I'amiante”

- Arrété du 24 décembre 1996 - J.O du 26-12-96

Exceptions a l'interdiction de I'amiante

Formulaire de déclaration en vue d'exceptions a l'interdiction d'amiante
- Arrété du 28 novembre 1997 ( A 28-11-97)

- Arrété du 28 novembre relatif aux compétences des organismes procédant
I'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds

- Arrété du 26 décembre 1997 ( A 26-12-97)

- Arrété du 26 décembre portant homologation de référentiels servant de base a la
délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de

I'amiante friable
- Arrété du 15 janvier 1998 ( A 15-01-98)

- Arrété du 15 janvier relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des faux
plafonds contenant de I'amiante et aux mesures d'empoussiérement dans les immeubles batis

- ANNEXES.
Retrait des MCA.
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Avant toutes démolitions, I’entrepreneur devra satisfaire aux obligations suivantes.

- Le retrait et le confinement de MCA (matériaux contenant de I’'amiante) non friables tels
que les revétements de sol + colle nature des fibres Chrysolites, sont des opérations qui, au sens du
décret N°96.98 du 7 février 1996 modifié et de son arrété d’application du 14 mai 1996, justifient la
prise en compte es mesures particulieres mentionnées ci-apres, et en particulier :

- La coordination de la prévention lors des opérations.

- L’information des tiers et des organismes.

- L’identification du danger et I’évaluation des risques.

- L’organisation de I’opération.

- La gestion des déchets.

- Le choix, I'information, la formation et le suivi médical du personnel.

- Les premiers secours et les secouristes.

- Les matériels et équipements de chantier et de protection collective et individuelle.
- La rédaction et la transmission d’un plan de retrait ou de confinement (PRC) et les
mesures d’installation de I’entreprise sur le chantier.

- Un chantier de ce type doit étre considéré comme un cas particulier et les regles de
prévention a mettre en place seront adaptées, aprés la phase d’analyse des risques, a la
configuration générale du lieu, a la surface a traiter, a la nature du batiment, a I'occupation des
autres locaux dans le batiment et a tout autre parameétre pouvant avoir une influence sur la santé des
opérateurs ou des autres occupants des locaux pendant et aprées le chantier.

- Pour mener a bien I'évaluation des risques relatifs a une opération de retrait de
matériaux non friables revétement + colle nature des fibres Chryoule voir chapitre ci-aprés.

Les principes énoncés dans le paragraphe qui suivent sont donnés a titre d'exemple et
n'empéchent pas la mise en oeuvre de mesures différentes qui tiennent compte de la nature précise
du chantier et qui sont susceptibles toutefois de garantir un niveau équivalent de sécurité pour le
intervenants : ces mesures feront en tout état de cause I'objet d’'une réflexion approfondie au sein de

I’entreprise avant d'étre décrites dans le PRC et soumises pour avis au médecin du travail,
au CHCT ou a défaut aux délégués du personnel, avant son envoi aux autorités compétentes.

Ces principes peuvent étre complétés au cas par cas par des mesures plus strictes de
confinement du chantier ou de protection individuelle en fonction des résultats de I'évaluation des
risques. Pour des opérations réalisées a l'intérieur de batiments, la mise en dépression de la zone de
travail a 1’aide d’un extracteur d’air équipé de filtres absolus devra étre retenue a chaque fois que
cela est techniquement possible: cet extracteur captera I'air au plus prés du poste de travail.

A chaque fois que des outils rotatifs a vitesse élevée de rotation sont utilisés a I'intérieur
d'une zone fermée, la zone de travail sera confinée et mise en dépression (si solution de retrait a sec)

: de tel outils seront dans tous les cas équipés d'un dispositif de captage des poussiéres
associé a un systeme de filtration a filtre absolu.

Lorsqu'un confinement de chantier sous dépression a été mis en place, on étudiera au cas
par cas les moyens a mettre en oeuvre pour éviter I'étanchéité, en particulier par des contréles
d'atmospheére par microscopie optique (MOCP) réalisés deux fois par semaine dans le compartiment
du tunnel d'acceés ou les opérateurs retirent leurs protections respiratoires et, également, les
conditions de repli du chantier et de restitution des locaux.

D'une maniere générale, on doit veiller a mettre a la disposition des salariés les
installations nécessaires pour leur permettre de se déshabiller, de s'équiper des EPI (équipement
protection individuelle) et de prendre une douche d’'hygiéne corporelle en fin d'intervention.

- CONTENU DU PRIX DU DESAMIANTAGE
Les prix du marché comprennent :
- Neutralisations alimentation eau, électricité et téléphone.
- les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée de travaux ;
- le transport et I'amenée a pied d'oeuvre de tous les matériels ;

- les branchements eau et électricité (a partir des branchements de chantier) ;
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- la mise a disposition des appareils nécessaires pour le controle, mesures, analyses, etc.

- tous les contréles, mesures, analyses, etc. en conformité avec la réglementation, avant,
pendant et en fin de travaux ;

- les frais de ces controles, mesures, analyses, etc. par des organismes agréés ou des
laboratoires

- toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

- les prestations et frais entrainés pour le respect de la Iégislation concernant la sécurité
et la protection de la santé sur les chantiers ;

- tous les nettoyages en cours de travaux ;

- le nettoyage final de tous les locaux dans lesquels aucun travail n'a été réalisé mais qui
ont été utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux ;

- le nettoyage en cours des travaux et en fin de chantier des voies extérieures etdes
abords ;

- I'établissement de tous les plans et piéces annexes :
- plans de prévention ;

- plans de retrait;

- plan de zones de confinement ;

- la main-d’oeuvre et les fournitures nécessaires pour la réalisation des travaux des
ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc.
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et complete des travaux

- Confinement de la zone de travaux et installations a réaliser :
- fermeture étanche au pourtour de la zone;
- isolation des périphéries de zone (portes, fenétres, etc.) ;
- installations d'un sas a plusieurs compartiments ;
- En fin de travaux:

- démontage et enlevement de toutes les installations provisoires nécessaires pour
les travaux ;

- remise en état d'origine de tous les locaux ;

- nettoyage final des locaux dans lesquels ont été réalisés des travaux.

- Enlevement de déchets :

- enlevement de tous les déchets et gravois en provenance des travaux ;
- évacuation des eaux résiduaires apres traitement approprié ;

- évacuation des poussiéres collectées par les aspirations.

- QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE
Les entrepreneurs devront joindre a leur offre le certificat de qualification de I'entreprise
faisant apparaitre leur qualification:
- qualification probatoire;

- qualification quinquennale.

- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE
PREPARATION

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra fournir en 1 exemplaire original et
2 copies, les piéces suivantes:

Gardonne : Aménagement de locaux

CCTP - Lot n° 01 Démolition Gros ceuvre Page : 28




- Plan de retrait et de confinement précisant :
- la nature et la durée probable des travaux ;
- Le lieu ou les travaux sont effectués ;

- Les méthodes mises en oeuvre pour la manipulation des matériaux contenant de
I'amiante.

- Les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs.

- la fréquence et les modalités des controles effectués sur le chantier.

- Plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) : plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, établi en conformité avec la réglementation en vigueur il ce sujet.

Le plan est soumis a I'avis du médecin du travail, du comité d'hygiéne, de sécurité et des
conditions de travail, ou, a défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le

démarrage des travaux a l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, a I'organisme professionnel de prévention
dans le batiment et les travaux publics.

L’entrepreneur du présent lot devra les mesures nécessaires pour réduire le plus possible
la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités

mentionnées a Il'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans I'air

inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0.1 fibre par cm3 sur une heure de travail.

- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE EN FIN DE TRAVAUX

Dans le délai fixé au marché ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
I'entrepreneur fournit :

- le plan de retrait:

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, toutes ces pieces mises
conformes a lI'exécution ;

- les plans de repérage des locaux traités ;

- copie de toutes les déclarations obligatoires faites par I'entrepreneur auprés des
différents organismes ;

- copie des bordereaux de dépot des déchets mentionnant le poids de ces déchets;

- copie des fiches de controle permanent des effluents déversés provenant de la zone de
travaux ;

- DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur, en temps voulu, d'effectuer toute les démarches et de
déposer toutes les demandes aupres des différents organismes et services concernés, pour obtenir
toutes les autorisations, instructions et accords écrits, nécessaires pour la réalisation des travaux.

Les copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les
correspondances a ce sujet devront étre transmises au maitre d'ouvrage el au maitre d'oeuvre.

- PREVENTION ET SECURITE

Sur le chantier, I'entrepreneur devra assurer la sécurité tant des ouvriers que des tiers,
dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Il prendra toutes les dispositions
nécessaires a cet effet, quelles qu'elles soient. Tous les frais de matériels, de main-d’oeuvre et
autres sont implicitement compris dans le prix du marché.

Avant les installations de chantier, une visite du site sera effectuée par I'entrepreneur en
présence du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre.

Au cours de cette visite, et en vue des mesures de prévention et de sécurité a prendre,
I'entrepreneur :
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- définira la ou les zones de confinement;
- matérialisera les zones a risques ;

- déterminera les accés du personnel, les circulations de véhicules et des engins, les aires
de stockage, etc

- prendra connaissance de tous autres éléments pouvant avoir une influence sur la
prévention et la sécurité.

L'entrepreneur établira ensuite le dossier et le plan de prévention a remettre:
- a I'organisme titulaire du marché Sécurité ;

- a 'organisme chargé de la mission de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Ce dossier comprendra toutes les pieces demandées par la réglementation concernée. Il
comprendra en outre notamment:

- la description de modes opératoires envisagés pour les travaux ;
- la nature et les caractéristiques de matériels a utiliser ;

- la définition de, phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention particuliers
envisagés ;

- les instructions particuliéres a remettre au personnel.

Les travaux ne pourront en aucun cas commencer avant approbation du dossier par
I'organisme susvisé, et I'entrepreneur devra, le cas échéant, apporter tous compléments et
modifications voulus pour obtenir cette approbation.
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1.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Nous rappelons que les spécifications du PGCSPS priment sur le document présent en
cas de discordance.
A CHARGE DU LOT GROS OEUVRE:

- Panneau de chantier réglementaire et panneau d’information. Principe : nom et adresse
du Maitre d'Ouvrage, nature de I'opération, n° et date de délivrance du permis de construire, vue
illustrant le projet, noms et adresses du/des Maitre(s) d'ceuvre, BET, nom et adresse des entreprises
réalisant le projet.

- Les cl6tures de chantier et portails (clotures rigides ht. 2,00m de type Heras, sur les
limites)

- Signalisation routiére d'approche, position et fin de prescription, signalisation de
protection des passants.

- Les locaux d'entreprises (Vestiaires) conformes au code du travail pour toutes les
entreprises pendant toute la durée du chantier. Les containers de rangement pour le Matériel sont a
charge de chaque entreprise.

- Des sanitaires conformes au code du travail pour toutes les entreprises pendant toute la
durée du chantier, compris alimentations et évacuations (compris tranchées de raccordement et
protections nécessaires).

- Un compteur EDF de chantier (Abonnements et consommations au compte prorata)
- En fonction de la configuration du site, un comptage EAU.
- Tous les affichages nécessaires suivant les régles et normes en vigueur.

- Réalisation d’un constat d’huissier, qui sera demandé par la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’oeuvre, concernant les batiment existants, les abords et la voirie desservant le site.

- Gestion des clefs de fermeture du chantier, compris fourniture des jeux de clefs a tous
les intervenants.

- Déclarations concessionnaires (DICT).

- Nettoyage de tous les extérieurs et remise en états des abords du chantier en fin de
travaux, compris enléevements des différents gravats aux décharges publiques.

- Protection des trémies et toutes les baies avant mise en place définitive des fermetures
et protections définitive (pendant toute la durée du chantier), compris la maintenance.

- L’établissement des notes de calculs (NDC) et plans d’exécution des ouvrages de
structure et de maconnerie est a la charge du présent lot, comprenant, les plans béton armé, les
plans d’atelier, de plancher hourdis, et de préfabrication.

AU COMPTE PRORATA :

Les diverses entreprises reglent d'un commun accord les dépenses suivantes (compte
prorata), dans la mesure ou elles n'ont pas été mises par le marché a la charge d'une entreprise
déterminée :

- Abonnements et consommations eau, téléphone et électricité de chantier.

- Bennes d'évacuation des déchets et des décombres supplémentaires (le Gros ceuvre en
doit 10 de 15 m3)

- Entretien et nettoyage périodique de la base de vie et vestiaire/réfectoire.
- Remise en état des abords du chantier et voirie publique d’acceés en fin de travaux.

- Le compte prorata sera géré par au moins 3 entreprises, I'entreprise de gros-ceuvre et
2de second ceuvre.

En cas de désaccord entre les entrepreneurs intéressés, le Maitre d'ceuvre peut jouer le
role d'amiable compositeur.
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1.2. DEMOLITION GROS CEUVRE

1.2.1 DEMOLITIONS
Avant I'exécution de ces démolitions, I'Entrepreneur devra prévoir tous les étaiements et
les blindages nécessaires afin d'assurer la stabilité de tous les ouvrages porteur et de ne créer
aucun désordre ; de méme, il devra protéger tous les éléments existants conservés (bachage,
protection des murs et mitoyens, etc ...).

Tous les gravats seront évacués a la décharge publique. Compris reprise d’enduits aux
pourtours des démolitions. Localisation voir plans architecte et béton.

Les ouvrages suivants non conservés au projet seront démolis (couverture, bardage ,
charpente, équipements techniques, plafonds, menuiserie, cloisonnement, maconnerie, revétements
de sol, dallage, purge des fondations etc....)

- Dépose et évacuation du mur en pierre de séparation, compris jambages béton de
reprise aprés démolition.

- Dépose des menuiseries et volets extérieurs, compris rebouchage des feuillures si
nécessaire

- Démolition et évacuation des escaliers, poutres et solivages bois

Démolition et évacuation des cheminées existantes, des conduits et renforts ou
blocage si nécessaire.
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- Sciage, démolition, terrassement, purge et évacuation des dallages et sols existants
sur ’ensemble de ’emprise au sol du projet. L’entreprise prévoira tous les
confortements pour ne pas déstabiliser les fondations existantes par reprises en sous
ceuvre en passes alternées si nécessaire.

1.2.2 CREATION D'OUVERTURES
Avant I'exécution de ces ouvertures, I'Entrepreneur devra prévoir tous les étaiements
nécessaires afin d'assurer la stabilité de tous les ouvrages et de ne créer aucun désordre; de méme,

il devra protéger les éléments existants conservés (bachage, protection des sols ...).
L'Entrepreneur mettra en place un linteau et des jambages en béton armé ou pierre apres la
démolition suivant les plans architectes et plans BA. Compris reprise d’enduits au pourtour des
ouvertures. Comptris sciage, reprise de dallage et toutes autres suggestions.

Tous les gravats seront évacués a la décharge publique

- Ouverture N°1 a modifier 200x230ht (ancienne porte de garage), comprenant la
réalisation d’un seuil et deux jambages béton armé.

- Ouverture N°2 a modifier 100x200ht (bureau N°1), comprenant principalement le
rétrécissement de I'ouverture par des jambages en béton armé et le seuil de la baie

- Ouverture N°3 a modifier 140x200ht (hall attente), comprenant principalement la
réhausse du linteau, par le biais d’une poutre béton habillée d’un linteau pierre de taille a clef (idem
existant), et la création d’un seuil
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- Ouverture N°4 a agrandir 100x200ht devant la circulation, comprenant la reprise totale
des pierres de taille des jambages (idem existant), la réhausse du linteau par le biais d’'une poutre
béton habillée d’un linteau pierre de taille a clef (idem existant), et la création d’un seuil

- Ouverture N°5 100x210ht a créer (porte bureau N°2), comprenant le linteau et jambages
béton armés.

- Ouverture N°6 a modifier 112x180ht (baie extérieure bureau N°2), comprenant le
blocages béton d’un c6té, la reprises des pierres de tailles éclatées du jambage de I'autre, et la
création d’un seuil.

- Ouverture N°7 a modifier 100x135ht groupe clim, comprenant la création d’'une poutre
béton « support groupe clim », rehausse du linteau et des jambages béton et pierres .

1.2.3 REMBLAIEMENT TERRASSEMENT

1.2.3.1 COUCHE DE FORME

Couche de forme de 20 cm d’épaisseur minimale (cf rapport de sol), en concassé de roche
dure non gélive de granulométrie 0/40 ou 0/20 mm, ou en grave propre et bien graduée, compactée a
95 % de I'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.)

Localisation : ensemble du projet

1.2.3.2 ESSAIS A LA PLAQUE (KW>50 MPA ) OU ESSAIS
PENETROMETRIQUE
Contréle de la couche de forme a I'aide d’essais de plaque type Westergaard ou un essais

au pénétromeétre dynamique. La valeur minimale du coefficient de réaction kw devra étre de 50
MPa/m, soit 5 bar/cm ; EV2/EV1<2, pour s’assurer de résultats homogénes sur la couche de forme.

1.2.4 RESEAUX SOUS DALLAGE
1.2.4.1 TRANCHEE TECHNIQUE
Percements, tranchées, fourniture et pose d’un lit de pose en sable ép 0.I0m, des

fourreaux et tuyau nécessaires aux lots techniques, des grillages avertisseurs en matiere plastique
de couleur appropriés (rouge, vert, jaune, bleu)

Rebouchage des pénétrations.

Localisation : ensemble des pénétrations du projet (selon plans architecte et BET et
plans EXE des entreprises des lots techniques).

1.2.4.2 TRANCHEE ET RESEAUX EU EV SOUS DALLAGE

Les canalisations seront en PVC, série renforcée 8KN/m2 NF P 16.352. Les pentes
d’écoulement seront conformes a la réglementation (mini 2.5 cm/m). Les pentes et alignements de
canalisations seront réglés au laser. Le lit de pose sera constitué en sable 0/2.5 IP0. Les
terrassements en tranchées seront réalisés conformément au fascicule 70 du CCTG. Les déblais
seront évacués, Les remblais auront des caractéristiques permettant de les compacter 4 95% de
I’OPM, lIs seront mis en place conformément a I’article 59 du fasc. 70. Lit de sable 0.10m pour pose
des canalisations.

Remblaiement aprés pose des canalisations, en sable jusqu’a la génératrice supérieure du
tuyau, en matériau d’apport, ou en matériaux sains de récupération (bonne compacité et
granulométrie) jusqu’a la plateforme. L’entrepreneur fournira une note de calcul justificative des
diametre des réseaux et des collecteurs.

La prestation comprend les pénétrations et traversées de murs ou fondations

Localisation: Des attentes au regard de branchement des eaux usées
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1.2.5 DALLAGE
1.2.5.1 REPROFILAGE AVEC UNE FINE COUCHE DE SABLE

L’entrepreneur devra la mise a niveau avec une couche de sable sur le sol existant

Localisation : Sous I’ensemble des dallages a créer

1.2.5.2 ISOLATION SOUS DALLAGE 15, EP 80 MM, R=2,35

Fourniture et pose d'un isolant de sol de type Knauftherm SOL NC, Epaisseur suivant
étude thermique mini . R>= 2.35 m2.K/W a confirmer avec I’étude thermique. Mise en ceuvre suivant
les prescriptions du fabricant et des DTU.

Indice de compressibilité de I'isolant 15

Localisation: Sous I’ensemble des dallages a créer.

1.2.5.3 DALLAGE EP 13 ST25C, FINITION BRUTE
Epaisseur minimum: ep 13 cm

Fourniture et pose d’une couche d'étanchéité par film polyane ordinaire de 200 microns
mise en place sur la sous-couche, posée avec soin pour éviter tout poinconnement, avec
recouvrements aux joints de 0,20 m minimum. Relevés de la couche d'étanchéité contre parois et au
droit des pénétrations.

Fourniture et mise en place d’'une bande de désolidarisation isolante R=1 suivant étude
thermique.

Dallage en béton de gravillons dosé a 300 kg de ciment CPJ 45, granulométrie a
déterminer en fonction du type de finition. Avec fagon de tous joints.

Finition brute de régle
Armature par treillis soudé. Mini ST25C (DTU 13.3)

Compris note de calcul justificative a communiquer a la maitrise d’ceuvre et au bureau de
contréle

La prestation comprend I’ensemble des décaissés, réservations et formes de pente
Localisation : Ensemble des dallages a créer

1.2.6 TRAVAUX DE VRD
71.2.6.1 REGARD DE BRANCHEMENT EU TAMPON HYDRAULIQUES
(ETANCHES) FONTE

Ce chapitre concerne les travaux suivants :

La fourniture et la mise en ceuvre de lit de pose de 10 cm, enrobage en sable jusqu’a 10cm
au-dessus de la génératrice supérieure. Mise en ceuvre de grave 0/315 pour le remblayage autour de
'ouvrage, la mise en ceuvre se fera par couche de 0,20 m soigneusement compactée y compris
toutes sujétions relatifs a la pose y compris le tampon fonte classe C 250.

lls seront préfabriqués selon les normes N F P 16-346-2 et N F P 16-345-2 ou, coulées en
place.

Les regards seront constitués par :

[ un élément de fond;

[ un ou plusieurs éléments intermédiaires, avec manchettes de raccordement pour
tuyaux ;

1 un élément haut pour recevoir le tampon, avec ou sans rehausse.

(| Boite béton 400 x 400 avec tampon fonte C 250 ouverture hydraulique.

[ Elles seront conformes aux prescriptions a la Norme N F P 98-312.
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Y compris, les terrassements. La réutilisation des terres de déblais pour les terrassements
en remblais ou I’évacuation des déblais en cas d’excédent, y compris le chargement, le transport et
droits décharges.

Localisation :

Selon repérage sur les plans architecte et plans béton

71.2.6.2 REGARDS DESCENTE EP, TAMPON FONTE

La fourniture et la mise en ceuvre de lit de pose de 10 cm, enrobage en sable jusqu’a 10cm
au-dessus de la génératrice supérieure. Mise en ceuvre de grave 0/315 pour le remblayage autour de
'ouvrage, la mise en ceuvre se fera par couche de 0,20 m soigneusement compactée y compris
toutes sujétions relatifs a la pose y compris le tampon fonte classe C 250.

lls seront préfabriqués selon les normes N F P 16-346-2 et N F P 16-345-2 ou, coulées en
place.

Les regards seront constitués par :

[ un élément de fond;

[l un ou plusieurs éléments intermédiaires, avec manchettes de raccordement pour
tuyaux ;

[ un élément haut pour recevoir le tampon, avec ou sans rehausse.

(1 Boite béton 400 x 400 avec tampon fonte C 250 ouverture hydraulique avec la
réservation pour le passage de la descente d’eau pluviale.

(1 Elles seront conformes aux prescriptions a la Norme N F P 98-312.

Y compris, les terrassements. La réutilisation des terres de déblais pour les terrassements
en remblais ou I’évacuation des déblais en cas d’excédent, y compris le chargement, le transport et
droits décharges.

Localisation :

Selon repérage sur les plans architecte et plans béton

1.2.6.3 TRANCHEE, RESEAUX EU , COMPRIS REPRISE DE LA VOIRIE
EXISTANTE, RACCORDEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC.

Sciage de la voirie et terrassement de la tranchée

Les canalisations seront en PVC, série renforcée 8KN/m2 NF P 16.352. Les pentes
d’écoulement seront conformes a la réglementation (mini 1 cm/m). Les pentes et alignements de
canalisations seront réglés au laser. Le lit de pose sera constitué en sable 0/2.5 IP0. Les
terrassements en tranchées seront réalisés conformément au fascicule 70 du CCTG. Les déblais
seront évacués, Les remblais auront des caractéristiques permettant de les compacter 4 95% de
I’OPM, lis seront mis en place conformément a I’article 59 du fasc. 70. Lit de sable 0.I0m pour pose
des canalisations.

Remblaiement aprés pose des canalisations, en sable jusqu’a la génératrice supérieure du
tuyau, en matériau d’apport, ou en matériaux sains de récupération (bonne compacité et
granulométrie) jusqu’a la plateforme. Compris protection par dalles de répartition en béton armée
lorsque la couverture n’est pas suffisante.

Reprise de la voirie suite au terrassement.

L’entrepreneur fournira une note de calcul justificative des diameétre des réseaux et des
collecteurs.

La prestation comprend le branchement sur le domaine public.

Localisation: Réseaux public, jusqu’au regard de branchement en facade du batiment.

1.2.6.4 TRANCHEE, RESEAUX EP , COMPRIS REPRISE DE LA VOIRIE
EXISTANTE, RACCORDEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC.
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Sciage de la voirie et terrassement de la tranchée

Les canalisations seront en PVC, série renforcée 8KN/m2 NF P 16.352. Les pentes
d’écoulement seront conformes a la réglementation (mini 1 cm/m). Les pentes et alignements de
canalisations seront réglés au laser. Le lit de pose sera constitué en sable 0/2.5 IP0. Les
terrassements en tranchées seront réalisés conformément au fascicule 70 du CCTG. Les déblais
seront évacués, Les remblais auront des caractéristiques permettant de les compacter 4 95% de
I’OPM, lis seront mis en place conformément a I’article 59 du fasc. 70. Lit de sable 0.I0m pour pose
des canalisations.

Remblaiement aprés pose des canalisations, en sable jusqu’a la génératrice supérieure du
tuyau, en matériau d’apport, ou en matériaux sains de récupération (bonne compacité et
granulométrie) jusqu’a la plateforme. Compris protection par dalles de répartition en béton armée
lorsque la couverture n’est pas suffisante.

Reprise de la voirie suite au terrassement.

L’entrepreneur fournira une note de calcul justificative des diameétre des réseaux et des
collecteurs.

La prestation comprend le branchement sur le domaine public.

Localisation: Réseaux public, jusqu’aux regards de descentes EP.

1.2.6.5 TRANCHEES TECHNIQUES REPRISE DES LIAISONS AEP, ELEC
ETC...COMPRIS REPRISE DE LA VOIRIE

Sciage, démolition de la voirie. Terrassement de la tranchées technique réservées aux
alimentations courants forts, faibles, AEP, Gaz etc... La prestation comprend le percements,
tranchées, fourniture et pose d’un lit de pose en sable ép 0.I0m, des fourreaux et tuyau nécessaires
aux lots techniques, des grillages avertisseurs en matiéere plastique de couleur appropriés (rouge,
vert, jaune, bleu)

Reprise de la voirie suite au terrassement et rebouchage des pénétrations.

Localisation : cf plans architecte et plans des lots techniques

71.2.6.6 REGARDS RACCORDEMENT RESEAUX EXISTANTS : TYPE L1T

Fourniture et pose de deux chambres de tirage L1T conformément aux spécifications
techniques des concessionnaires et demandes des lots techniques. Elles seront soit préfabriquées,
soit coulées sur place. Les cadres et les tampons de fermetures en fonte (C250) et seront conformes
aux normes en vigueur

Localisation : Suivant les demandes des lots techniques

1.2.6.7 AMENAGEMENT DES ABORDS DU BATIMENT, REPRISE ET
RACCORDEMENT DE L’ENROBE SUR LES EXISTANTS

Reprise et raccordement de I’enrobé sur les existants

1.2.7. DIVERS

1.2.7.1 PERCEMENTS, RESERVATION ET REBOUCHAGE POUR LES LOTS
TECHNIQUES

Travaux comprenant :
- Percement des trémies ou réservations > ou = 100 mm

-calfeutrement et rebouchage, des trémies et réservations dans murs et dalles,
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-I'Entrepreneur ne procédera a aucun rebouchement avant mise en place, par les corps
d'état concernés, d'un isolant acoustique autour des tuyaux,

-Lors de carottage, non prévu initialement avant réalisation de la paroi, le calfeutrement
est a la charge du lot concerné

Localisation : pour I'ensemble de I'opération, bouchements de tous les trous, qu’ils soient
dans les murs périphériques, les refends ou les dalles.

1.2.7.2 REMPLACEMENT DES CHAINAGES DE PIERRES DE TAILLE ECLATEES

Remplacement des pierres d’angles de chainages qui sont soient éclatées, soit avec des
épaufrures ou rongées par le salpétre.

1.2.7.3 REPRISE DES SEUILS ET APPUIS

Appuis et seuils de baie coulés en place, en béton au dosage de 300 kg de CPJ 45, et
agrégats de granulométrie appropriée.

Dessus penté avec facon de rejingot a gorge, avec glacis ciment lissé réalisé au coulage
conforme au DTU 36.5 Avec tous coffrages nécessaires.

Localisation: concerne I'ensemble des baies et ouvertures.

1.2.7.4 REPRISE DES FISSURES EXISTANTES PAR HARPAGE

Reprise des fissures existantes par harpage avec inclusion d'armatures torsadées de petit
diametre en acier inoxydable, a sceller au mortier fibrés et sans retrait, pour stopper la fissuration,

1.2.7.5 RAVALEMENT DE FACADE:
Réfection des enduits existants comprenant:
-échafaudage
- protection menuiseries
- piquage ,curetage, nettoyage des enduits et pierres existantes.
- reprises et regarnissage maconnerie abimée
- Changement des pierres éclatées ou rongées par le salpétre
- sablage et passages de chemin de fer ponctuels
- application d'une 1ére couche d'accroche a base de chaux hydraulique
- Deuxieme couche de dégrossi a base de chaux hydraulique

- couche de finition chaux teintée avec enduit teinte au choix de I'architecte sur nuancier
gamme spécifique monuments historiques de St Astier ou équivalent.

Localisation: Ensemble des facades du projet
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