
DATE :

Destinataire:

N° Désignation Quantités Unités P.U. Montant

1,00

1,1 1,00 -  €                   

1,1,1 1,00 Ens -  €                   

1,1,2 1,00 Ens -  €                   

1,1,3 1,00 Ens -  €                   

1,1,4 1,00 Ens -  €                   

1,1,5 1,00 Ens -  €                   

1,1,6 1,00 Ens -  €                   

1,1,7 1,00 Ens -  €                   

1,2 1,00 -  €                   

1,2,1 1,00 -  €                   

1,2,1,1 1,00 Ens -  €                   

1,2,1,2 7,00 U -  €                   

1,2,1,3 1,00 Ens -  €                   

1,2,1,4 1,00 Ens -  €                   

1,2,1,5 1,00 U -  €                   

1,2,1,6 116,40 m2 -  €                   

1,2,1,7 61,00 m2 -  €                   

1,2,2 1,00 -  €                   

1,2,2,1 1,00 Ens -  €                   

1,2,2,2 1,00 Ens -  €                   

1,2,2,3 1,00 Ens -  €                   

1,2,2,4 1,00 Ens -  €                   

1,2,2,5 1,00 Ens -  €                   

1,2,2,6 1,00 Ens -  €                   

1,2,2,7 1,00 Ens -  €                   

Purge  et évacuation du solivage, isolation et  plafonds zone 

garage

Dépose et évacuation du mur en  pierre de separation

Démolition et évacuation des escaliers, poutres et solivages bois 

intérieur

DEMOLITION

Ouverture N°4 à modifier 100x200ht devant la circulation

Dépose des menuiseries et volets extérieurs

Démolition et évacuation  des cheminées et conduit (compris 

reprise en toiture)

Ouverture N°7 à modifier 100x135ht groupe clim

Dépose et évacuation des  étagères/mobilier zone garage

Panneau de chantier

MAIRIE DE GARDONNE

LOT N°1 GROS ŒUVRE

Branchements de chantier

Aménagement de locaux

Fourniture, la mise en place, et l’entretien des dispositifs 

communs de sécurité (Gardes corps, protection des trémies, 

platelages, tunnels de protection, escaliers provisoires,,,)

Cantonnements de chantier 

28/05/2018

DESIGNATION : LOT N°1  GROS ŒUVRE

DCE 

LOT DEMOLITION GROS ŒUVRE

DEMOLITION GROS ŒUVRE VRD

Clôtures de chantier 

Constat d'huissier

Plans EXE entreprise, DOE

INSTALLATION DE CHANTIER

Sciage, démolition, terrassement, purge et évacuation des 

dallages et sols existants 

Ouverture N°3 à modifier 140x200ht (hall attente)

Ouverture N°6 à modifier 112x180ht (baie extèrieure bureau 

N°2)

Ouverture N°5 100x210ht à créer  (porte bureau N°2)

OUVERTURES

Ouverture N°1 à modifier 200x230ht (ancienne porte de  garage)

Ouverture N°2 à modifier 100x200ht (bureau N°1)
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1,2,3 1,00 -  €                   

1,2,3,1 61,00 m2 -  €                   

1,2,3,2 1,00 Ens -  €                   

1,2,4 1,00 -  €                   

1,2,4,1 1,00 Ens -  €                   

1,2,4,2 26,00 ml -  €                   

1,2,5 1,00 -  €                   

1,2,5,1 61,00 m2 -  €                   

1,2,5,2 61,00 m2 -  €                   

1,2,5,3 61,00 m2 -  €                   

1,2,5,4 61,00 m2 -  €                   

1,2,6 1,00 -  €                   

1,2,6,1 1,00 U -  €                   

1,2,6,2 2,00 U -  €                   

1,2,6,3 40,00 ml -  €                   

1,2,6,4 20,00 ml -  €                   

1,2,6,5 40,00 ml -  €                   

1,2,6,6 2,00 U -  €                   

1,2,6,7 30,00 m2 -  €                   

1,2,7 1,00 -  €                   

1,2,7,1 1,00 Ens -  €                   

1,2,7,2 1,00 Ens -  €                   

1,2,7,3 7,52 ml -  €                   

1,2,7,4 8,00 ml -  €                   

1,2,7,5 103,00 m2 -  €                   

MONTANT  H T -  €                   

T V A 20,00% -  €                   
MONTANT  T T C -  €                   

DQE donné à titre indicatif

Percements, réservations et rebouchage pour les lots techniques 

Reprise des fissures existantes par harpage avec inclusion 

d'armatures torsadées de petit diamètre en acier inoxydable, à 

sceller au mortier fibrés et sans retrait, pour stopper la 

fissuration,

Reprise des seuils et appuis

Remplacement des chainages de pierres de  taille éclatées

Couche de forme de20 cm d’épaisseur minimale, en concassé de 

roche

dure non gélive de granulométrie 0/40 ou 0/20 mm, ou en grave 

propre et bien graduée, compactée à 95 % de l'Optimum Proctor 

Modifié (O.P.M.)

REMBLAIEMENT TERRASSEMENT

Ravalement de façade: Piquage, curetage, nettoyage, dressage, 

finition enduit mortier chaux chaux st Astier 3 couches , compris 

échafaudage et toute sujétions, Toutes les façades extérieures . 

Teinte au choix de l'architecte

DIVERS

Essais à la plaque (KW>50 Mpa ) ou essais pénétrométrique

Traitement antitermite (termifilm)

Reprofilage sous les dallages

Isolation sous les dallages 

Tranchée et reseaux EU EV sous dallage 

DALLAGE

Dallage ep 13 finition brute

RESEAUX SOUS DALLAGE

Tranchée technique 

TRAVAUX DE VRD

Regard de branchement EU tampon hydrauliques (étanches) fonte 

Tranchées techniques reprise des liaisons AEP, élec 

etc…compris reprise de la voirie

Regards descente EP, tampon fonte

Tranchée, Réseaux EU , compris reprise de la voirie existante, 

raccordement dans le domaine public.

Aménagement des abords du Bâtiment, Reprise et raccordement 

de l’enrobé sur les existants

Tranchée, Réseaux EP , compris reprise de la voirie existante, 

raccordement dans le domaine public.

Regards raccordement réseaux existants : Type L1T
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