REAMENAGEMENT

de

LOCAUX TERTIAIRES

MAITRE D'OUVRAGE

Mairie de GARDONNE
rue de la mairie
24680 GARDONNE

MAITRISE D'CEUVRE

ARCHITECTE

CC

CAUTY « LAPARRA
Architectes DPLG

CAUTY & LAPARRA - Architectes dplg
2 ZA Vallade Nord — 24100 BERGERAC
Tel 05 53 63 36 36 — email archi.cl@cauty-laparra.com

BET STRUCTURE

@AXEPLAN

ingenierie

BET AXEPLAN Ingéniererie
30 rue du Pont Saint-Jean - 24100 BERGERAC
Tel 05 53 57 21 73 - email : be@axeplan.fr

BET FLUIDE

BET C.E.S.T.I.
49 bis rue Lamartine — 24750 ATUR
Tel 05 53 04 45 79 — email : contact@cesti.fr

BUREAU DE CONTROLE

<

SOCOTEC

SOCOTEC 24
Monsieur Ludovic CHADUTEAU

35 rue du Général Morand — 24000 PERIGUEUX
Tél 05 53 45 65 50
email : ludovic.chaduteau@socotec.com

COORDONATEUR SPS Philippe LAFON

/ \ 18 rue de la Commanderie — BP1 — 33220 PINEUILH

= Tél: 06 11 08 77 32 — email : lafon.csps@wanadoo.fr

DOSSIER

Decomposition du Prix Global et Forfaitaire

-I 7/588 LOT N° 04 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES -

FAUX PLAFONDS
PHASE DATE OBJET INDICE
mai-18 PRO - DCE
PRO-DCE




Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

FICHE MATERIAUX - Demandes de précisions

Ouvrage

Marque

caractéristiques

Précisions (couleurs,
gamme efc.
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Entreprise :

LOT N° 04 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES — FAUX PLAFONDS
D.P.G.F. ENTREPRISE

17/588 - Mairie de GARDONNE
24680 GARDONNE

Réaménagement de locaux tertiaires

les quantités sont données & titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
N° ‘ Désignation UlQ-MOE|Q-ENT.| PU Produits
Prescriptions Particuliéres
13 - Platrerie ‘
13.1 - Cloisons plaques de platre sur ossature
1.a - Cloisons de 72mm plaques standard m? 3,00
Localisation : cloisonnement du placard technique

1.b - Cloison épaisseur 98mm plaques standards m? 22,00
Localisation : cloisonnement du bureau 1, du hall/attente, et des
sanitaires PMR

14 - Doublages
14.1 - Doublage sur ossature m? 121,00

Localisation : doublage du bureau 1, du hall/attente, des sanitaires
PMR, et du bureau 2.

14.2 - Doublage thermo-acoustique m? 16,00
Localisation : doublage du hall/attente, des sanitaires PMR, et du
bureau 2.
15 - Plafond ‘
15.1 - Plafonds en plaques de platre sur ossature
1.a - Plafonds coupe-feu une heure m? 14,00
Localisation : le hall/attente sur la partie attente
15.2 - Isolation sur plafond en plaques de platres m? 14,00
Localisation : le hall/attente sur la partie attente
16 - Menuiseries bois ‘
16.1 - Blocs portes a ame pleine

1.a - Dimension 90/200 - avec verrou de condamnation u 1,00

Localisation : sanitaire PMR

1.b - Dimension 40/200 - pose en reprise de cloison 98mm U 1,00

Localisation : le placard technique

16.2 - Portes acoustiques

2.a - Dimension 90/200 u 2,00
Localisation : bureau 1 et 2
16.3 - plinthe bois | ml 27,80

Localisation : le bureau 1 et 2
16.4 - Butée de porte
4.a - Butée de porte intérieur u 1,00

Localisation : dans le bureau 2
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les quantités sont données & titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

N° Désignation

U

Q - MOE

Q - ENT.

PU

Produits

4.b - Butée de porte extérieur

1,00

Localisation : en extérieur, en butée de la porte d'entrée

16.5 - Meuble bureau

ens

2,00

Localisation : Bureau 1 et 2

16.6 - Placard secrétariat

6.a - Placard ‘

ens

1,00

Localisation : partie secrétariat dans le hall/attente

6.b - Portes de placard

2,00

Localisation : placard dans le hall/attente

16.7- Protections

7.a - Protections de bas de mur

Localisation : bureaux 1 et 2 selon repérage en plan

m2

7,00

Localisation : bureaux 1 et 2

m2

2,50

17 - Faux Plafonds

17.1 - Faux plafond

1.a - Faux plafond acoustique

37,00

Localisation : Bureau 1 et 2, et le hall/attente dans sa partie couloir

1.b - Faux plafonds hygiene

3.90

Localisation : sanitaire PMR

17.2 - Isolation sur faux plafond

40,90

Localisation : Bureau 1 et 2, sanitaire, hall-attente

18 - Divers

18.1 - Caisson en plénum

Localisation : Dans le plénum du Bureau 2 - voir coupe

ens

1,00

Le représentant de I'entreprise :
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TOTAL HT
TVA 20 %

TOTALTIC
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