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PRESCRIPTIONS GENERALES

] - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation
francaise ftelle qu'elle se ftfrouvera étre en vigueur un mois avant la dafe
d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions
techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des
clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques.

1.1 - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Code de la Santé publique
Code du Travail
Code de la Construction et de I'Habitation
Décrets et arrétés relatifs & ce corps d'état.

1.2 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état

1.3 - NORMES
Normes francaises et européennes applicables aux travaux de ce corps d'état

1.4 - REGLES DE CALCUL
Selon réglementation en vigueur.

1.5 - GUIDES TECHNIQUES
Acoustique : Nouvelle Réglementation Acoustique - Exemples de solutions
Confort d'été : Exemples de solutions
Recommandation de la CNAMTS R 390 - Utilisation de grues auxiliaires de chargement
de véhicules (Moniteur du 8 juin 2001)
Recommandation de la CNAMTS R 407 - Sécurité lors des interventions sur machines,
appareils ou installations (Moniteur du 13 aoUt 2004)
Recommandation de la CNAMTS R 408 - Prévention des risques liés au montage, a
l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (Moniteur du 10 juin 2004)
Recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative & la gestion des
déchets de chantiers du batiment
Reégles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en oceuvre
des huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement (Mars 1978 SNFA)
Thermique : Solutions techniques Reéglement thermique en vigueur.

2 - CONSERVATION DES PLATRES OU MATERIAUX

Le platre ne sera ni chaud, ni éventé. Tous les matériaux seront stockés & I'abri des
intfempéries et de I'numidité. Quel que soit I'emplacement de ce stockage, les frais
relatifs & la mise aux conditions d'ambiance déterminées par les DTU sont & la charge
de l'entreprise.

3 - PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports seront secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescences, poussiere,
huile de démoulage et débarrassés de toute partie adhérant mal. Les supports seront
plans, rugueux, de facon a obtenir un bon accrochage ; ils présenteront une fixité et
une indéformabilité suffisantes, notamment lorsqu'il s'agira de plafond. Les parements
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de béton lisses seront piqués ou bouchardés pour favoriser I'adhérence et les joints ou
balévres trop saillants seront arasés. Les dégrossis et surcharges locales seront
exécutés au mortier batard dosé a 350kg de mélange 2/1 par m3 de sable sec.
L'entrepreneur devra prévoir le renforcement des cloisons ou doublages, en vue de la
pose des appareils sanitaires et divers, en licison avec les entreprises intéressées.

Les parties métalliques en contact avec le platre seront protégées contre la corrosion,
soit par un traitement de métal, soit par une peinture compatible avec le platre, la
mise en ceuvre de ce dernier ne pouvant s'effectuer avant que la peinture ne soit
parfaitement seche, apres un délai minimum de 15 jours. La protection par barbotine
de ciment est interdite.

4 - MODALITES D’EXECUTION

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot vérifiera les
dimensions du gros ceuvre, implantation des ouvertures, des huisseries, etc... et |l
informera immédiatement I'Architecte en cas d'erreur relevée.

Le platrier devra limplantation et le tfracage de tous ses ouvrages et les soumettre &
I'approbation de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de réserver les trémies et les réservations qui lui
seront demandées en temps voulu par les autres entreprises, avant la mise en place
des cloisons.

Les scellements et les rebouchages seront exécutés par chagque entreprise pour les
fravaux les concernant, néanmoins le platrier devra les lissages de finition.

Le pldatrier s'assurera que tous percements exécutés par lui-méme ou par les autres
corps d'état auront été soigneusement rebouchés afin que I'étanchéité des cloisons
assure la qualité de protection incendie et l'isolation phonique recherchée.

Dans le cadre de ses travaux l'entrepreneur du présent lot devra prévoir le
remplissage en platre des huisseries des portes pare-flamme ou coupe-feu.

Tous raccords de platre utiles avant peinture, et occasionnés par d'autres corps
d'états, (scellements, percements apres enduits, dégradations diverses, etc...), seront
repris par le platrier, d la charge des entreprises responsables.

5 - PLANS D’EXECUTION

Les plans devant servir a I'exécution seront établis par I'entreprenedur. lls seront soumis
a l'architecte et au bureau de contréle pour approbation, celle-ci concernant
uniguement la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en
rien la responsabilité de I'entreprise.

6 - EXECUTION DES OUVRAGES

6.1 - ENDUIT PLATRE :
L'exécution des enduits ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée.
L'emploi de produits retardateurs de prise est prohibé et tous les pl@tres ne présentant
pas, aprés un séchage normal, la dureté voulue seront piochés et refaits aux frais de
I'entreprise.
La surface des cloisons pl&trées sera réguliere, plane, sans trace de reprise. L'enduit
ne devra présenter aucune pulvérulence superficielle, craquelure, fissure, etc. Les
cloisons platrées devront étre livrées prétes a étre réceptionnées par les entreprises de
revétement de murs. L'enduit affleurera le nu des huisseries et batis incorporés dans la
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cloison au moins d'un des cotés. Les arétes saillantes et les cueillies devront étre
rectilignes et diment protégées.

6.2 - GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES
Dans la mesure du possible, les pieces de bois seront d'un seul tenant dans leur
longueur ; au cas ou il s‘avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles
seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient identiques &
celles des pieces d'un seul tenant.
Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans frace
de sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant
rester bruts et apparents seront exempts de flaches.
Les noeuds des bois devant étre peints pourront étre, si besoin est, bouchonnés avec
des bouchons de méme essence, collés en respectant le fil du bois.
Les tétes de pointes téte d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une
profondeur supérieure O Tmm sur les parements vus, les traces étant bouchées et
rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de dissimuler les
défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de
mastic.

6.3 - ASSEMBLAGES

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans
fonction et affleuré. lls ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a
I'étanchéité ou a la solidité de la menuiserie.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse
se produire dans le temps, par suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait,
par fendilement de la colle, par suite de l'action de I'humidité ou de l'eau. Les
assemblages d tenons et mortaises seront parfaitement agjustés et maintenus a l'aide
de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modéle agréé.

6.4 - JOINTS EMBREVES
Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et
le fond de la rainure étant inférieur a 1,5mm. Les fausses languettes seront en bois
feuillu dur.

6.5 - QUINCAILLERIE
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation
avant tout approvisionnement auprés des fournisseurs.
L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a
scellement, équerres et autres ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de
premiere qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Francaise de
Quincaillerie).
Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la
force des bois. L'emploi des fausses vis est formellement inferdit, ainsi que
I'enfoncement des vis ordinaires au marteau.
Toutes les pieces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées
avant pose. A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de l'ouvrage ou & son
représentant, trois clefs de chague serrure mise en ceuvre.

7 - MISE EN CEUVRE DES ELEMENTS A PAREMENT EN PLAQUES DE PLATRE

7.1 - PLAFONDS
Les principales sujétions de mise en ceuvre des plafonds sont les suivantes :
- Pose vissée sur ossature bois ou métallique ou béton (charpente ou plancher) par
lintermédiaire de pieces métalliques réglables. Les tétes de vis de fixation seront en
léger retrait par rapport au parement
- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent
étre protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation
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- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

7.2 - PLAQUES DE DOUBLAGE
Les principales sujétions de mise en ceuvre des plagues de doublage sont les
suivantes :

- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du
fabricant
- Raccordements avec les bdtis, les huisseries ou les menuiseries extérieures
- Baguettes métalliques d'angle
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant
7.3 - CLOISONS
Les principales sujétions de mise en ceuvre des cloisons sont les suivantes :

- Rails de ligison en plafond et & la jonction avec d'autres séparations verticales

- Taquets de licisonnement des éléments de cloisons

- Raccordements avec les batis ou les huisseries

- Renforts en bois & lintérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils
sanitaires et des barres d'appui, main courante etc.

- Création d'orifices pour pose d'encadrement en sapin pris entre les deux
plaques de platre cartonné au droit des trappes de visite sur gaines
d'encoffrement des canalisations

- Baguettes métalliques d'angle

- Renforts pour cloisons de grande hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant.

Dans le cas de cloisons en surplomb mezzanines, cages d’'escaliers etc.) les
dispositions relatives a leur mise oeuvre en devra répondre au texte du CCT
(§6.3.12.5).

8 - TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de pose sont les suivantes :

8.1 - TOLERANCE SUR CLOISONS
- Implantation : £ 5mm
- Verticalité sur une hauteur d'étage : + 5mm

8.2 - TOLERANCES SUR PLAFONDS
- Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant & deux plaques
adjacentes : inférieur & Tmm
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur & 0,5mm
- Planéité sous régle de 2m : £ 3mm

8.3 - TOLERANCE DE POSE DES MENUISERIES
L'écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de
chacun des axes théoriques des baies ne devra dépasser 10mm.

8.4 - TOLERANCE DE POSE DES HUISSERIES

La pose des ouvrages est intégrée aux prestations décrites dans le présent CCTP

Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou bdtis, tant sur le plan
de la porte ou de I'élément de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires,
ne doivent pas entrainer un écart de £2mm sous réserve que le parallélisme des
poteaux en tous points soit respecté & 2mm pres sur tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la fraverse ne doivent pas excéder 2mm
pour le premier métre et, sous un maximum de 4mm, Tmm par métre supplémentaire.
Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou préfabrication lourde, il
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est admis pour la traverse une tolérance d'altitude de + 5mm par rapport a la position
théorique prévue.

8.5 - TOLERANCE DE JEU DES OUVRANTS
Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures
planes ou menuisées devra étre compris entre 15 et 20mm par rapport au sol fini pour
permettre le passage d'air utile a la ventilation mécanique, sauf prescriptions
confraires du maitre d'ceuvre.

9 - TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la
maniére suivante:

- Enduit de collage, pose de calicots
- Enduit de finition
Poncage

- Enduit de lissage
Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en
bout de plague sera posé & 3mm en retrait par rapport au nu fini, de facon & éviter
toute saillie du joint.

10 - PROTECTION DES OUVRAGES

10.1 - PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE
Dans les pieces humides, I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types de cloison
(doublage ou distribution) une protection contre I'numidité (rail plastique ou film
polyane relevé le long de la cloison). Le systéeme sera adapté aux recommandations
du fabricant.

10.2 - PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISISSURES
Toutes les pieces destinées a rester en contact avec la maconnerie recevront, apres
fabrication, une couche de produit insecticide et fongicide, due par le titulaire du
présent corps d'état.

10.3 - PROTECTION DES PIECES METALLIQUES
Les éléments de quincaillerie, non soumis & mouvement et sujets a oxydation,
recevront avant pose une couche de peinture anti rouille.

10.4 - STOCKAGE SUR LE CHANTIER
Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des
infempéries et placés de telle sorte que I'air puisse circuler entre les éléments. Tous les
frais relatifs & la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont & la
charge de l'entreprise.

17 - NETTOYAGE

A l'achévement des travaux, le chantier sera parfaitement nettoyé et débarrassé de
tous gravois avec évacuation aux décharges de tous les déchets.

12 - GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la
réglementation nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs
délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état
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pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions
d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant
un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la
garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792
et 2270 du Code Civil.

CAUTY & LAPARRA - Architectes dplg - Réaménagement de locaux tertiaires
BET AXEPLAN - BET CESTI PRO-DCE - Mai 2018



17/588 — MAIRIE DE G ARDONNE

LOT N° 04 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES — FAUX PLAFONDS - 10 / 14

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

13 - PLATRERIE

13.1 - CLOISONS PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique
délimitant un vide de construction rempli d'isolant phonique :

Plagues de platre sur ossature métallique

Isolant en fibre minérale placée dans le vide des cloisons épaisseur 45mm
Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.)

Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils
sanitaires, main courante et tout autre accessoire devant étre fixé aux cloisons. Les
repérages seront fournis par les lots concernés, la fourniture et la pose des renforts
sont dues par le présent lot.

Traitement des joints entre plaques

Traitement des pieds de cloisons en fonction des locaux qu'elles délimitent.

Finition des cueillies au moyen d'une bande & joints

l.a - CLOISONS DE 72MM PLAQUES STANDARD

Composée d'ossature de 36 et de plagues de 18

Coupe-feu une heure.
Remplissage du vide par laine minérale de 45

Localisation : cloisonnement du placard technique

1.b - CLOISON EPAISSEUR 98 MM PLAQUES STANDARDS

Elles seront composées de plagues de platre sur ossature métallique :

D'une ossature de 48mm montants simples ou doubles selon emplacements

De plagues de platre de 25mm ou deux parements de 13 par face

Coupe-feu une heure.
Remplissage du vide par laine minérale de 45mm

Localisation : cloisonnement du bureau 1, du hall/attente, et des sanitaires PMR

14 - DOUBLAGES

14.1 - DOUBLAGE SUR OSSATURE
Fourniture et pose d'une ossature composée de rail et de montants
Ossature rails et montants simples ou doublés dos & dos, implantés a 0,60 m d'entraxe,
Une plaque de platre standard épaisseur 18mm
Panneaux de laine minérale pour un R de 5m2.K/W
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits adaptés. La mise en oeuvre
sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant

Localisation : doublage du bureau 1, du hall/attente, des sanitaires PMR, et du
bureau 2.

14.2 - DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE
Fourniture et pose d'une ossature composée de rail et de montants
Ossature rails et montants simples ou doublés dos d dos, implantés a 0,60 m d'entraxe,
Une plaque de platre standard épaisseur 18mm
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits adaptés. La mise en ceuvre
sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant

Localisation : doublage du hall/attente, des sanitaires PMR, et du bureau 2.
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15 - PLAFOND

15.1 - PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
1.a - PLAFONDS COUPE-FEU UNE HEURE
Fourniture et pose de plafond en plaques de platre MO:

- Ossature métallique articulée & fixer sous charpente bois

- Fixations des plagues par vissage

- Traitement des joints entre plaques

- Traitement des joints enfre plafonds et ouvrages verticaux.

Localisation : le hall/attente sur la partie attente

15.2 - ISOLATION SUR PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRES
Fourniture et pose d'une laine minérale pour obtention d'un R de 5m2.K/W
L'isolant sera mis en ceuvre au-dessus des plagues de platres de la partie salle d’attente.

Localisation : le hall/attente sur la partie attente

16 - MENUISERIES BOIS

16.1 - BLOCS PORTES ISOPLANES A AME PLEINE
Fourniture ET pose de blocs portes & &me pleine.
Huisserie bois exotique rouge venant en recouvrement des tétes de cloisons
Vantail & recouvrement cadre bois résineux dme en aggloméré.
Finition fibre lisse prépeinte.
La largeur spécifiée dans le descriptif est la largeur de « passage libre »
Ferrage 3 fiches.
Poignée de tirage (équipe la porte d'acces WC PMR), en acier inox, de dimension @20mm
entraxe 300mm montée sur rosace

1.a - DIMENSION 90/200 — AVEC VERROU DE CONDAMNATION
Béquillage inox selon généralités et verrou de condamnation avec décondamnation
extérieure.

Localisation : sanitaire PMR

1.b - DIMENSION 40/200 — POSE EN REPRISE DE CLOISON 98MM

Localisation : le placard technique

16.2 - PORTES ACOUSTIQUES
- Fourniture et pose de blocs portes & performances acoustiques
- Huisserie bois exotique rouge 45/33.3 montant embrevés.
- Joint d'huisserie 2 levres
- Vantail Gme composite acoustique, finition prépeinte.
- Plinthe automatique
- Ei 30 recto verso
- Acoustique : Rw (C ;C«)=37(0 ;-3)

2.a - DIMENSION 90/200
Localisation : bureau 1 et 2
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16.3 - PLINTHE BOIS

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes en médium de 10mm / hauteur 10cm compris
fixations

Localisation : le bureau 1 et 2

16.4 - BUTEE DE PORTE

4.a - BUTEE DE PORTE INTERIEUR
Fourniture et mise en ceuvre d'une fixation de butée de porte intérieur invisible par
capuchon en élastomeére, large ruban amortisseur en périphérie

Localisation : dans le bureau 2

4.b - BUTEE DE PORTE EXTERIEUR

Fourniture et mise en ceuvre d'une fixation de butée de porte extérieur, avec platine en
acier chromé, amortisseur en néoprene

Localisation : en extérieur, en butée de la porte d’'entrée

16.5 - MEUBLE BUREAU
Fabrication et mise en ceuvre d'une paillasse avec :

- Un meuble double en partie basse, de dimension 150cmx85cmxé2cm, avec 2
vantaux en panneaux en aggloméré avec fermetures a clefs, avec emplacement
pour ballon d'eau chaude, et regroupement vertical en face de chaque porte,
avec une étageére centrée par regroupement

- Panneau stratifié servant de paillasse

- Un ensemble plomberie, avec vasque et fuyauterie

- Protection murale de 50cm

- Un meuble double en partie haute, de dimension 150cmx80cmx42cm, avec
ouvrant & 2 vantaux en panneaux en aggloméré, et regroupement vertical en face
de chaqgue porte, avec une étagére centrée par regroupement

Coloris au choix de I'architecte, poignées de tirage en acier inox

Localisation : Bureau 1 et 2

16.6 - PLACARD SECRETARIAT

6.0 - PLACARD

Fabrication et mise en ceuvre d'un placard de 3 face, sur toute hauteur, de dimension
150cmx260cmx60cm, en panneaux d'aggloméré en finition mélaminé

Regroupement vertical en face de chaque porte, avec 5 étageres sur crémailléres
d’espacement 41cm entraxe, des friangles pour dossiers suspendus seront mise en place sur
2 rangs d'étageres

Ouverture par 2 vantaux coulissants avec fermeture a clefs

Localisation : partie secrétariat dans le hall/attente

6.b - PORTES DE PLACARD

Fourniture et mise en ceuvre de portes de placard coulissantes en panneau de parficule
mélaminés, effet chéne blanc, de dimension 75cm x 250cm,

Comprit montant et tfraverse en acier de couleur blanc laqué

Localisation : placard dans le hall/attente
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16.7 - PROTECTIONS

7.a - PROTECTIONS DE BAS DE MUR

Fourniture et pose d'un panneau de protection en PVC rigide classé M1 et coloré dans la
masse.

Aspect de surface : légérement grainée

Epaisseur : 2mm

- Hauteur 1.30 au-dessus de la plinthe
Localisation : bureaux 1 et 2 selon repérage en plan

- Hauteur 50cm au-dessus de la paillasse des meubles avec point d'eau
Localisation : bureaux 1 et 2

17 - FAUX PLAFONDS

17.1 - FAUX PLAFOND
l.a - FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de faux plafond acoustique en panneau rigide auto- portant en laine de
roche, revétu d'un voile de verre décoratif sur la face apparente et d'un voile de verre
naturel sur la contre face.
- ossature primaire longue portée (environ 5.80 entre murs)
- Ossature support de plafond en acier laqué blanc comprenant I'ossature porteuse avec
les suspensions, les profils porteurs, les profils de rives, tous les accessoires nécessaires et
toutes les sujétions de fournitures et de mise en ceuvre utiles & une finition parfaite (les arréts
de rive en périphérie des faux plafonds, les habillages des retombées verticales entre les
faux plafonds de hauteur différentes...).
- Dalles dimensions 600 x 600 ép.20mm, plusieurs teintes au choix de I'Architecte dans
plusieurs gammes du fabriquant.
- Les tfravaux devront étre menés en parfaite coordination avec les autres corps d'états
- Classement au feu Mo

Localisation : Bureau 1 et 2, et le hall/attente dans sa partie couloir

1.b - FAUX PLAFONDS HYGIENE

Le plafond sera constitué de panneaux bord droits en modules de 600/600mm et épaisseur
20mm posé

Les panneaux seront en laine de verre de forte densité, la face exposée aura une finition
peinture a I'eau avec traitement spécifique hygiene qui doit empécher la pénétration de
I'eau. Le dos du panneau sera recouvert d'un fissu de verre. Les bords sont peints.

Le plafond de couleur blanc aura un coefficient de réflexion a la lumiére de 84 % a minima.
Réaction au feu (Euro classes) : A2-S1, dO (M1).

Le plafond pourra étre épousseté ou dépoussiéré a I'aspirateur quotidiennement et/ou
nettoyé d I'éponge humide, et lavé au jet ou au nettoyeur haute pression.

La pose des panneaux s'effectuera conformément & la norme NFP 68-203 / DTU 58.1 et
selon le schéma de montage du fabricant.

Localisation : sanitaire PMR

17.2 - ISOLATION SUR FAUX PLAFOND
Fourniture et pose d'une laine minérale pour obtention d'un R de 5m2.K/W
L'isolant sera mis en ceuvre au-dessus des faux plafonds

Localisation : Bureau 1 et 2, sanitaire, hall-attente
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18 - DIVERS

18.1 - CAISSON EN PLENUM
Réalisation d'un caisson en plaque de platre &me ciment.
Remplissage du vide de construction par une laine minérale de type PAR confort de 70mm
Montage sur ossafure avec une plaque sur chaque face

Localisation : Dans le plénum du Bureau 2 — voir coupe
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