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PRESCRIPTIONS GENERALES 

1 - DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation 

française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date 

d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions 

techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en 

France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents 

techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des 

clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques. 

 

1.1 - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Code de la Santé publique 

Code du Travail 

Code de la Construction et de l'Habitation 

Décrets et arrêtés relatifs à ce corps d’état. 

 

1.2 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état 

 

1.3 - NORMES 

Normes françaises et européennes applicables aux travaux de ce corps d'état 

 

1.4 - REGLES DE CALCUL 

Selon réglementation en vigueur. 

 

1.5 - GUIDES TECHNIQUES 

Acoustique : Nouvelle Réglementation Acoustique - Exemples de solutions 

Confort d'été : Exemples de solutions 

Recommandation de la CNAMTS R 390 - Utilisation de grues auxiliaires de chargement 

de véhicules (Moniteur du 8 juin 2001) 

Recommandation de la CNAMTS R 407 - Sécurité lors des interventions sur machines, 

appareils ou installations (Moniteur du 13 août 2004) 

Recommandation de la CNAMTS R 408 - Prévention des risques liés au montage, à 

l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (Moniteur du 10 juin 2004) 

Recommandation T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des 

déchets de chantiers du bâtiment 

Règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre 

des huisseries et bâtis métalliques fabriqués industriellement (Mars 1978 SNFA) 

Thermique : Solutions techniques Règlement thermique en vigueur. 

 

2 - CONSERVATION DES PLATRES OU MATERIAUX 

 

Le plâtre ne sera ni chaud, ni éventé. Tous les matériaux seront stockés à l'abri des 

intempéries et de l'humidité. Quel que soit l'emplacement de ce stockage, les frais 

relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par les DTU sont à la charge 

de l'entreprise. 

 

3 - PREPARATION DES SUPPORTS 

 

Les supports seront secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescences, poussière, 

huile de démoulage et débarrassés de toute partie adhérant mal. Les supports seront 

plans, rugueux, de façon à obtenir un bon accrochage ; ils présenteront une fixité et 

une indéformabilité suffisantes, notamment lorsqu'il s'agira de plafond. Les parements 
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de béton lisses seront piqués ou bouchardés pour favoriser l'adhérence et les joints ou 

balèvres trop saillants seront arasés. Les dégrossis et surcharges locales seront 

exécutés au mortier bâtard dosé à 350kg de mélange 2/1 par m3 de sable sec. 

L'entrepreneur devra prévoir le renforcement des cloisons ou doublages, en vue de la 

pose des appareils sanitaires et divers, en liaison avec les entreprises intéressées. 

Les parties métalliques en contact avec le plâtre seront protégées contre la corrosion, 

soit par un traitement de métal, soit par une peinture compatible avec le plâtre, la 

mise en œuvre de ce dernier ne pouvant s'effectuer avant que la peinture ne soit 

parfaitement sèche, après un délai minimum de 15 jours. La protection par barbotine 

de ciment est interdite. 

 

4 - MODALITES D’EXECUTION 

 

Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur adjudicataire du présent lot vérifiera les 

dimensions du gros œuvre, implantation des ouvertures, des huisseries, etc… et il 

informera immédiatement l'Architecte en cas d'erreur relevée. 

 

Le plâtrier devra l'implantation et le traçage de tous ses ouvrages et les soumettre à 

l’approbation de l’Architecte et du Maître d’Ouvrage. 

 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de réserver les trémies et les réservations qui lui 

seront demandées en temps voulu par les autres entreprises, avant la mise en place 

des cloisons.  

Les scellements et les rebouchages seront exécutés par chaque entreprise pour les 

travaux les concernant, néanmoins le plâtrier devra les lissages de finition.  

 

Le plâtrier s'assurera que tous percements exécutés par lui-même ou par les autres 

corps d'état auront été soigneusement rebouchés afin que l'étanchéité des cloisons 

assure la qualité de protection incendie et l'isolation phonique recherchée.  

 

Dans le cadre de ses travaux l'entrepreneur du présent lot devra prévoir le 

remplissage en plâtre des huisseries des portes pare-flamme ou coupe-feu. 

Tous raccords de plâtre utiles avant peinture, et occasionnés par d'autres corps 

d'états, (scellements, percements après enduits, dégradations diverses, etc…), seront 

repris par le plâtrier, à la charge des entreprises responsables. 

 

5 - PLANS D’EXECUTION 

 

Les plans devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis 

à l'architecte et au bureau de contrôle pour approbation, celle-ci concernant 

uniquement la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en 

rien la responsabilité de l'entreprise. 

 

6 - EXECUTION DES OUVRAGES 

 

6.1 - ENDUIT PLATRE : 

L'exécution des enduits ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée. 

L'emploi de produits retardateurs de prise est prohibé et tous les plâtres ne présentant 

pas, après un séchage normal, la dureté voulue seront piochés et refaits aux frais de 

l'entreprise. 

La surface des cloisons plâtrées sera régulière, plane, sans trace de reprise. L'enduit 

ne devra présenter aucune pulvérulence superficielle, craquelure, fissure, etc. Les 

cloisons plâtrées devront être livrées prêtes à être réceptionnées par les entreprises de 

revêtement de murs. L'enduit affleurera le nu des huisseries et bâtis incorporés dans la 



17/588 – MAIRIE DE GARDONNE LOT N° 04 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS -  6 / 14  

 

CAUTY & LAPARRA – Architectes dplg - Réaménagement de locaux tertiaires 

BET AXEPLAN – BET CESTI  PRO-DCE – Mai 2018 

   

cloison au moins d'un des côtés. Les arêtes saillantes et les cueillies devront être 

rectilignes et dûment protégées. 

 

6.2 - GENERALITES SUR L’EXECUTION DES OUVRAGES 

Dans la mesure du possible, les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur 

longueur ; au cas où il s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles 

seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient identiques à 

celles des pièces d'un seul tenant. 

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace 

de sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant 

rester bruts et apparents seront exempts de flaches. 

Les nœuds des bois devant être peints pourront être, si besoin est, bouchonnés avec 

des bouchons de même essence, collés en respectant le fil du bois. 

Les têtes de pointes tête d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une 

profondeur supérieure à 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et 

rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de dissimuler les 

défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de 

mastic. 

 

6.3 - ASSEMBLAGES 

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans 

fonction et affleuré. Ils ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à 

l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie.  

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse 

se produire dans le temps, par suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait, 

par fendillement de la colle, par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. Les 

assemblages à tenons et mortaises seront parfaitement ajustés et maintenus à l'aide 

de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modèle agréé. 

 

6.4 - JOINTS EMBREVES 

Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et 

le fond de la rainure étant inférieur à 1,5mm. Les fausses languettes seront en bois 

feuillu dur. 

 

6.5 - QUINCAILLERIE 

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation 

avant tout approvisionnement auprès des fournisseurs. 

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à 

scellement, équerres et autres ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de 

première qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Française de 

Quincaillerie). 

Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la 

force des bois. L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que 

l'enfoncement des vis ordinaires au marteau. 

Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées 

avant pose. A la réception, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage ou à son 

représentant, trois clefs de chaque serrure mise en œuvre. 

 

7 - MISE EN ŒUVRE DES ELEMENTS A PAREMENT EN PLAQUES DE PLATRE 

 

7.1 - PLAFONDS 

Les principales sujétions de mise en œuvre des plafonds sont les suivantes : 

- Pose vissée sur ossature bois ou métallique ou béton (charpente ou plancher) par 

l'intermédiaire de pièces métalliques réglables. Les têtes de vis de fixation seront en 

léger retrait par rapport au parement 

- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent 

être protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation  
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- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant 

 

7.2 - PLAQUES DE DOUBLAGE 

Les principales sujétions de mise en œuvre des plaques de doublage sont les 

suivantes : 

- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du 

fabricant  

- Raccordements avec les bâtis, les huisseries ou les menuiseries extérieures 

- Baguettes métalliques d'angle  

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant 

-  

7.3 - CLOISONS 

Les principales sujétions de mise en œuvre des cloisons sont les suivantes : 

- Rails de liaison en plafond et à la jonction avec d'autres séparations verticales 

- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons 

- Raccordements avec les bâtis ou les huisseries 

- Renforts en bois à l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils 

sanitaires et des barres d’appui, main courante etc. 

- Création d'orifices pour pose d’encadrement en sapin pris entre les deux 

plaques de plâtre cartonné au droit des trappes de visite sur gaines 

d'encoffrement des canalisations 

- Baguettes métalliques d'angle  

- Renforts pour cloisons de grande hauteur 

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant. 

Dans le cas de cloisons en surplomb mezzanines, cages d’escaliers etc.) les 

dispositions relatives à leur mise œuvre en devra répondre au texte du CCT 

(§6.3.12.5). 

 

8 - TOLERANCES DE POSE 

 

Les tolérances de pose sont les suivantes : 

 

8.1 - TOLERANCE SUR CLOISONS 

- Implantation : ± 5mm 

- Verticalité sur une hauteur d'étage : ± 5mm 

 

8.2 - TOLERANCES SUR PLAFONDS 

- Défaut d'affleurement entre arêtes en regard appartenant à deux plaques 

adjacentes : inférieur à 1mm 

- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur à 0,5mm 

- Planéité sous règle de 2m : ± 3mm 

 

8.3 - TOLERANCE DE POSE DES MENUISERIES 

L'écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de 

chacun des axes théoriques des baies ne devra dépasser 10mm. 

 

8.4 - TOLERANCE DE POSE DES HUISSERIES 

La pose des ouvrages est intégrée aux prestations décrites dans le présent CCTP 

Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou bâtis, tant sur le plan 

de la porte ou de l'élément de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, 

ne doivent pas entraîner un écart de ±2mm sous réserve que le parallélisme des 

poteaux en tous points soit respecté à 2mm près sur tous les plans. 

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2mm 

pour le premier mètre et, sous un maximum de 4mm, 1mm par mètre supplémentaire. 

Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou préfabrication lourde, il 
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est admis pour la traverse une tolérance d'altitude de ± 5mm par rapport à la position 

théorique prévue. 

 

8.5 - TOLERANCE DE JEU DES OUVRANTS 

Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures 

planes ou menuisées devra être compris entre 15 et 20mm par rapport au sol fini pour 

permettre le passage d'air utile à la ventilation mécanique, sauf prescriptions 

contraires du maître d'œuvre. 

 

9 - TRAITEMENT DES JOINTS 

 

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la 

manière suivante: 

- Enduit de collage, pose de calicots 

- Enduit de finition 

- Ponçage 

- Enduit de lissage 

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en 

bout de plaque sera posé à 3mm en retrait par rapport au nu fini, de façon à éviter 

toute saillie du joint.  

 

10 - PROTECTION DES OUVRAGES 

 

10.1 - PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE 

Dans les pièces humides, l'entrepreneur devra prévoir sous tous les types de cloison 

(doublage ou distribution) une protection contre l'humidité (rail plastique ou film 

polyane relevé le long de la cloison). Le système sera adapté aux recommandations 

du fabricant. 

 

10.2 - PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISISSURES 

Toutes les pièces destinées à rester en contact avec la maçonnerie recevront, après 

fabrication, une couche de produit insecticide et fongicide, due par le titulaire du 

présent corps d'état. 

10.3 - PROTECTION DES PIECES METALLIQUES 

Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, 

recevront avant pose une couche de peinture anti rouille. 

10.4 - STOCKAGE SUR LE CHANTIER 

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des 

intempéries et placés de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments. Tous les 

frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont à la 

charge de l'entreprise. 

 

11 - NETTOYAGE 

 

A l'achèvement des travaux, le chantier sera parfaitement nettoyé et débarrassé de 

tous gravois avec évacuation aux décharges de tous les déchets. 

 

12 - GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE 

 

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la 

réglementation nationale en matière de construction. 

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs 

délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état 
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pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions 

d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant 

un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la 

garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 

et 2270 du Code Civil. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

13 - PLATRERIE 

 

13.1 - CLOISONS PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 

Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique 

délimitant un vide de construction rempli d'isolant phonique : 

- Plaques de plâtre sur ossature métallique 

- Isolant en fibre minérale placée dans le vide des cloisons épaisseur 45mm 

- Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.) 

- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils 

sanitaires, main courante et tout autre accessoire devant être fixé aux cloisons. Les 

repérages seront fournis par les lots concernés, la fourniture et la pose des renforts 

sont dues par le présent lot. 

- Traitement des joints entre plaques 

- Traitement des pieds de cloisons en fonction des locaux qu’elles délimitent. 

- Finition des cueillies au moyen d'une bande à joints 

 

1.a - CLOISONS DE 72MM PLAQUES STANDARD 

Composée d’ossature de 36 et de plaques de 18  

Coupe-feu une heure. 

Remplissage du vide par laine minérale de 45 

Localisation : cloisonnement du placard technique 

 

1.b - CLOISON EPAISSEUR 98MM PLAQUES STANDARDS 

Elles seront composées de plaques de plâtre sur ossature métallique : 

D’une ossature de 48mm montants simples ou doubles selon emplacements 

De plaques de plâtre de 25mm ou deux parements de 13 par face 

Coupe-feu une heure. 

Remplissage du vide par laine minérale de 45mm 

Localisation : cloisonnement du bureau 1, du hall/attente, et des sanitaires PMR 

 

14 - DOUBLAGES 

 

14.1 - DOUBLAGE SUR OSSATURE  

Fourniture et pose d’une ossature composée de rail et de montants  

Ossature rails et montants simples ou doublés dos à dos, implantés à 0,60 m d'entraxe, 

Une plaque de plâtre standard épaisseur 18mm 

Panneaux de laine minérale pour un R de 5m².K/W 

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits adaptés. La mise en œuvre 

sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant 

Localisation : doublage du bureau 1, du hall/attente, des sanitaires PMR, et du 

bureau 2. 

 

14.2 - DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE 

Fourniture et pose d’une ossature composée de rail et de montants 

Ossature rails et montants simples ou doublés dos à dos, implantés à 0,60 m d'entraxe, 

Une plaque de plâtre standard épaisseur 18mm 

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits adaptés. La mise en œuvre 

sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant 

Localisation : doublage du hall/attente, des sanitaires PMR, et du bureau 2. 
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15 - PLAFOND 

 

15.1 - PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 

1.a - PLAFONDS COUPE-FEU UNE HEURE 

Fourniture et pose de plafond en plaques de plâtre M0: 

- Ossature métallique articulée à fixer sous charpente bois 

- Fixations des plaques par vissage 

- Traitement des joints entre plaques 

- Traitement des joints entre plafonds et ouvrages verticaux. 

Localisation : le hall/attente sur la partie attente 

 

15.2 - ISOLATION SUR PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRES 

Fourniture et pose d’une laine minérale pour obtention d’un R de 5m².K/W 

L’isolant sera mis en œuvre au-dessus des plaques de plâtres de la partie salle d’attente. 

Localisation : le hall/attente sur la partie attente 

 

16 - MENUISERIES BOIS 

 

16.1 - BLOCS PORTES ISOPLANES A AME PLEINE 

Fourniture ET pose de blocs portes à âme pleine. 

Huisserie bois exotique rouge venant en recouvrement des têtes de cloisons 

Vantail à recouvrement cadre bois résineux âme en aggloméré.  

Finition fibre lisse prépeinte. 

La largeur spécifiée dans le descriptif est la largeur de « passage libre » 

Ferrage 3 fiches. 

Poignée de tirage (équipe la porte d’accès WC PMR), en acier inox, de dimension Ø20mm 

entraxe 300mm montée sur rosace 

 

1.a - DIMENSION 90/200 – AVEC VERROU DE CONDAMNATION 

Béquillage inox selon généralités et verrou de condamnation avec décondamnation 

extérieure. 

Localisation : sanitaire PMR 

 

1.b - DIMENSION 40/200 – POSE EN REPRISE DE CLOISON 98MM 

Localisation : le placard technique 

 

16.2 - PORTES ACOUSTIQUES 

- Fourniture et pose de blocs portes à performances acoustiques 

- Huisserie bois exotique rouge 45/33.3 montant embrevés. 

- Joint d’huisserie 2 lèvres 

- Vantail âme composite acoustique, finition prépeinte. 

- Plinthe automatique 

- Ei 30 recto verso 

- Acoustique : Rw (C ;Ctr)=37(0 ;-3) 

 

2.a - DIMENSION 90/200  

Localisation : bureau 1 et 2 
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16.3 - PLINTHE BOIS 

Fourniture et mise en œuvre de plinthes en médium de 10mm / hauteur 10cm compris 

fixations 

Localisation : le bureau 1 et 2 

 

 

16.4 - BUTEE DE PORTE 

 

4.a - BUTEE DE PORTE INTERIEUR 

Fourniture et mise en œuvre d’une fixation de butée de porte intérieur invisible par 

capuchon en élastomère, large ruban amortisseur en périphérie 

Localisation : dans le bureau 2 

 

4.b - BUTEE DE PORTE EXTERIEUR 

Fourniture et mise en œuvre d’une fixation de butée de porte extérieur, avec platine en 

acier chromé, amortisseur en néoprène 

Localisation : en extérieur, en butée de la porte d’entrée 

 

16.5 - MEUBLE BUREAU 

Fabrication et mise en œuvre d’une paillasse avec : 

- Un meuble double en partie basse, de dimension 150cm×85cm×62cm, avec 2 

vantaux en panneaux en aggloméré avec fermetures à clefs, avec emplacement 

pour ballon d’eau chaude, et regroupement vertical en face de chaque porte, 

avec une étagère centrée par regroupement 

- Panneau stratifié servant de paillasse 

- Un ensemble plomberie, avec vasque et tuyauterie 

- Protection murale de 50cm 

- Un meuble double en partie haute, de dimension 150cm×80cm×42cm, avec 

ouvrant à 2 vantaux en panneaux en aggloméré, et regroupement vertical en face 

de chaque porte, avec une étagère centrée par regroupement 

Coloris au choix de l’architecte, poignées de tirage en acier inox 

Localisation : Bureau 1 et 2 

 

16.6 - PLACARD SECRETARIAT 

 

6.a - PLACARD 

Fabrication et mise en œuvre d’un placard de 3 face, sur toute hauteur, de dimension 

150cm×260cm×60cm, en panneaux d’aggloméré en finition mélaminé 

Regroupement vertical en face de chaque porte, avec 5 étagères sur crémaillères 

d’espacement 41cm entraxe, des triangles pour dossiers suspendus seront mise en place sur 

2 rangs d’étagères 

Ouverture par 2 vantaux coulissants avec fermeture à clefs 

Localisation : partie secrétariat dans le hall/attente 

 

6.b - PORTES DE PLACARD 

Fourniture et mise en œuvre de portes de placard coulissantes en panneau de particule 

mélaminés, effet chêne blanc, de dimension 75cm × 250cm,  

Comprit montant et traverse en acier de couleur blanc laqué 

Localisation : placard dans le hall/attente 
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16.7 - PROTECTIONS 

 

7.a - PROTECTIONS DE BAS DE MUR 

Fourniture et pose d’un panneau de protection en PVC rigide classé M1 et coloré dans la 

masse. 

Aspect de surface : légèrement grainée 

Epaisseur : 2mm 

 

- Hauteur 1.30 au-dessus de la plinthe 

Localisation : bureaux 1 et 2 selon repérage en plan 

 

- Hauteur 50cm au-dessus de la paillasse des meubles avec point d’eau 

Localisation : bureaux 1 et 2 

 

17 - FAUX PLAFONDS 

 

17.1 - FAUX PLAFOND 

1.a - FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE 

Fourniture et pose de faux plafond acoustique en panneau rigide auto- portant en laine de 

roche, revêtu d’un voile de verre décoratif sur la face apparente et d’un voile de verre 

naturel sur la contre face. 

- ossature primaire longue portée (environ 5.80 entre murs) 

- Ossature support de plafond en acier laqué blanc comprenant l’ossature porteuse avec 

les suspensions, les profils porteurs, les profils de rives, tous les accessoires nécessaires et 

toutes les sujétions de fournitures et de mise en œuvre utiles à une finition parfaite (les arrêts 

de rive en périphérie des faux plafonds, les habillages des retombées verticales entre les 

faux plafonds de hauteur différentes…).  

- Dalles dimensions 600 x 600 ép.20mm, plusieurs teintes au choix de l’Architecte dans 

plusieurs gammes du fabriquant.   

- Les travaux devront être menés en parfaite coordination avec les autres corps d'états  

- Classement au feu Mo 

Localisation : Bureau 1 et 2, et le hall/attente dans sa partie couloir 

 

1.b - FAUX PLAFONDS HYGIENE 

Le plafond sera constitué de panneaux bord droits en modules de 600/600mm et épaisseur 

20mm posé  

Les panneaux seront en laine de verre de forte densité, la face exposée aura une finition 

peinture à l’eau avec traitement spécifique hygiène qui doit empêcher la pénétration de 

l’eau. Le dos du panneau sera recouvert d’un tissu de verre. Les bords sont peints. 

Le plafond de couleur blanc aura un coefficient de réflexion à la lumière de 84 % à minima. 

Réaction au feu (Euro classes) : A2-S1, d0 (M1). 

Le plafond pourra être épousseté ou dépoussiéré à l’aspirateur quotidiennement et/ou 

nettoyé à l’éponge humide, et lavé au jet ou au nettoyeur haute pression. 

La pose des panneaux s’effectuera conformément à la norme NFP 68-203 / DTU 58.1 et 

selon le schéma de montage du fabricant. 

Localisation : sanitaire PMR 

 

17.2 - ISOLATION SUR FAUX PLAFOND 

Fourniture et pose d’une laine minérale pour obtention d’un R de 5m².K/W 

L’isolant sera mis en œuvre au-dessus des faux plafonds 

Localisation : Bureau 1 et 2, sanitaire, hall-attente 
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18 - DIVERS 

 

18.1 - CAISSON EN PLENUM 

Réalisation d’un caisson en plaque de plâtre âme ciment. 

Remplissage du vide de construction par une laine minérale de type PAR confort de 70mm 

Montage sur ossature avec une plaque sur chaque face 

 

Localisation : Dans le plénum du Bureau 2 – voir coupe 


