

DATE : 28/05/2018

Destinataire:

DCE

LOT DEMOLITION GROS ŒUVRE

MAIRIE DE GARDONNE

Aménagement de locaux

DESIGNATION : LOT N°1 GROS ŒUVRE

N°	Désignation	Quantités	Unités	P.U.	Montant
	LOT N°1 GROS ŒUVRE	1,00			
1,1	INSTALLATION DE CHANTIER	1,00			- €
1,1,1	Panneau de chantier	1,00	Ens		- €
1,1,2	Clôtures de chantier	1,00	Ens		- €
1,1,3	Cantonnements de chantier	1,00	Ens		- €
1,1,4	Branchements de chantier	1,00	Ens		- €
1,1,5	Constat d'huissier	1,00	Ens		- €
1,1,6	Fourniture, la mise en place, et l'entretien des dispositifs communs de sécurité (Gardes corps, protection des trémies, platelages, tunnels de protection, escaliers provisoires,,)	1,00	Ens		- €
1,1,7	Plans EXE entreprise, DOE	1,00	Ens		- €
1,2	DEMOLITION GROS ŒUVRE VRD	1,00			- €
1,2,1	DEMOLITION	1,00			- €
1,2,1,1	Dépose et évacuation du mur en pierre de separation	1,00	Ens		- €
1,2,1,2	Dépose des menuiseries et volets extérieurs	7,00	U		- €
1,2,1,3	Démolition et évacuation des escaliers, poutres et solivages bois intérieur	1,00	Ens		- €
1,2,1,4	Dépose et évacuation des étagères/mobilier zone garage	1,00	Ens		- €
1,2,1,5	Démolition et évacuation des cheminées et conduit (compris reprise en toiture)	1,00	U		- €
1,2,1,6	Purge et évacuation du solivage, isolation et plafonds zone garage	116,40	m2		- €
1,2,1,7	Sciage, démolition, terrassement, purge et évacuation des dallages et sols existants	61,00	m2		- €
1,2,2	OUVERTURES	1,00			- €
1,2,2,1	Ouverture N°1 à modifier 200x230ht (ancienne porte de garage)	1,00	Ens		- €
1,2,2,2	Ouverture N°2 à modifier 100x200ht (bureau N°1)	1,00	Ens		- €
1,2,2,3	Ouverture N°3 à modifier 140x200ht (hall attente)	1,00	Ens		- €
1,2,2,4	Ouverture N°4 à modifier 100x200ht devant la circulation	1,00	Ens		- €
1,2,2,5	Ouverture N°5 100x210ht à créer (porte bureau N°2)	1,00	Ens		- €
1,2,2,6	Ouverture N°6 à modifier 112x180ht (baie extérieure bureau N°2)	1,00	Ens		- €
1,2,2,7	Ouverture N°7 à modifier 100x135ht groupe clim	1,00	Ens		- €

1,2,3	REMBLAIEMENT TERRASSEMENT	1,00			- €
	Couche de forme de 20 cm d'épaisseur minimale, en concassé de roche dure non gélive de granulométrie 0/40 ou 0/20 mm, ou en grave propre et bien graduée, compactée à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.)	61,00	m2		- €
1,2,3,1					
1,2,3,2	Essais à la plaque (KW>50 Mpa) ou essais pénétrométrique	1,00	Ens		- €
1,2,4	RESEAUX SOUS DALLAGE	1,00			- €
1,2,4,1	Tranchée technique	1,00	Ens		- €
1,2,4,2	Tranchée et réseaux EU EV sous dallage	26,00	ml		- €
1,2,5	DALLAGE	1,00			- €
1,2,5,1	Reprofilage sous les dallages	61,00	m2		- €
1,2,5,2	Traitement antitermite (termifilm)	61,00	m2		- €
1,2,5,3	Isolation sous les dallages	61,00	m2		- €
1,2,5,4	Dallage ep 13 finition brute	61,00	m2		- €
1,2,6	TRAVAUX DE VRD	1,00			- €
1,2,6,1	Regard de branchement EU tampon hydrauliques (étanches) fonte	1,00	U		- €
1,2,6,2	Regards descente EP, tampon fonte	2,00	U		- €
1,2,6,3	Tranchée, Réseaux EU , compris reprise de la voirie existante, raccordement dans le domaine public.	40,00	ml		- €
1,2,6,4	Tranchée, Réseaux EP , compris reprise de la voirie existante, raccordement dans le domaine public.	20,00	ml		- €
1,2,6,5	Tranchées techniques reprise des liaisons AEP, élec etc...compris reprise de la voirie	40,00	ml		- €
1,2,6,6	Regards raccordement réseaux existants : Type L1T	2,00	U		- €
1,2,6,7	Aménagement des abords du Bâtiment, Reprise et raccordement de l'enrobé sur les existants	30,00	m2		- €
1,2,7	DIVERS	1,00			- €
1,2,7,1	Percements, réservations et rebouchage pour les lots techniques	1,00	Ens		- €
1,2,7,2	Remplacement des chainages de pierres de taille éclatées	1,00	Ens		- €
1,2,7,3	Reprise des seuils et appuis	7,52	ml		- €
1,2,7,4	Reprise des fissures existantes par harpage avec inclusion d'armatures torsadées de petit diamètre en acier inoxydable, à sceller au mortier fibrés et sans retrait, pour stopper la fissuration,	8,00	ml		- €
1,2,7,5	Ravalement de façade: Piquage, curetage, nettoyage, dressage, finition enduit mortier chaux chaux st Astier 3 couches , compris échafaudage et toute sujétions, Toutes les façades extérieures . Teinte au choix de l'architecte	103,00	m2		- €
MONTANT H T					- €
T V A 20,00 %					- €
MONTANT T T C					- €

DQE donné à titre indicatif